

## ***A5 - ANNEXES FINANCIERES***

### **A5.2 - Décomposition des frais du délégataire avant exploitation par scénario**

## A5 - Annexes Financières

### A5.2 : Décomposition des frais du délégataire avant exploitation par scénario

#### Période 1 préalable à l'exploitation

Poste	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4	Plus Value Scénario 5	Plus Value Scénario 6	Plus Value Scénario 7
Frais de gestion du projet d'encadrement	21.683.324 €	21.935.259 €	27.290.916 €	26.675.196 €	1.502.486 €	2.958.260 €	8.890.974 €
Frais d'études et de Maîtrise d'Œuvre	11.543.064 €	11.611.751 €	13.905.205 €	13.575.383 €	1.970.040 €	2.547.940 €	4.471.896 €
Architecte / paysager	2.440.897 €	2.457.692 €	3.523.206 €	3.941.333 €	292.042 €	981.533 €	342.812 €
Frais de contrôles (bureau de contrôle, SPS, contrôle du fonctionnement, essais hors MSI)	684.364 €	689.072 €	987.815 €	1.105.047 €	81.881 €	275.196 €	96.115 €
Frais de fonctionnement de l'usine							
- pendant la période de mise au point	1.809.637 €	1.819.864 €	2.124.688 €	2.127.446 €	82.363 €	118.571 €	804.465 €
- pendant la période de mise en service industrielle	2.001.452 €	2.009.429 €	2.337.900 €	2.306.092 €	324.257 €	87.763 €	962.095 €
Frais de communication	300.000 €	300.000 €	390.000 €	360.000 €	60.000 €	60.000 €	90.000 €
<b>Total</b>	<b>40.462.737 €</b>	<b>40.823.067 €</b>	<b>50.559.730 €</b>	<b>50.090.496 €</b>	<b>4.313.069 €</b>	<b>7.029.264 €</b>	<b>15.658.357 €</b>