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Réponses aux questions du 15 novembre 2007
	N°
	Document
	§
	Pages
	Questions
	Réponses

	4.1
	Règlement de consultation
(question n°1)
	1.2.2
	3/24
	Au paragraphe 1.2.2. Exploitation (page 3/24) du Règlement de Consultation il est précisé qu’en phase 1, « le tri des encombrants s’effectuera sur un autre site proposé par le Titulaire ». Par ailleurs, l’annexe 1.1 au volet I du CCTP indique que la prestation de tri des encombrants pré-triés est à la charge du SYCTOM. Pourriez-vous préciser à qui incombe cette prestation ?

	Conformément à l’annexe n°1-1 du volet I du CCTP, il est précisé qu’en phase n°1, le tri des objets encombrants s’effectuera sur un autre site désigné par le SYCTOM.
Il est ainsi précisé que la prestation de tri des objets encombrants pendant la phase 1 (jusqu’au 31/12/08) est à la charge du SYCTOM. Elle s’effectuera sur un centre de tri d’OE désigné par celui-ci. La prestation demandée au Titulaire consiste uniquement à la réception, au pré-tri sommaire et au transport jusqu’au centre de tri désigné par le SYCTOM.

	4.2
	Règlement de consultation
(question n°2)
	
	7/24
	Le chapitre 3 du Règlement de Consultation (page 7/24) définit la caractéristique de la consultation en ces termes « La présente consultation achève la procédure de dialogue compétitif régie pour la passation par la disposition du code des marchés publics 2004-15 du 7 janvier 2004 et pas les dispositions du code 2006975 du 1er août 2006 pour l’exécution ». Pouvez-vous nous confirmer qu’il faut lire « La présente consultation achève la procédure de dialogue compétitif régie pour la passation par la disposition du code des marchés publics 2004-15 du 7 janvier 2004 et par les dispositions du code 2006975 du 1er août 2006 pour l’exécution » ?

	Le SYCTOM confirme qu’il faut lire le chapitre 3 du Règlement de Consultation en ces termes :

« La présente consultation achève la procédure de dialogue compétitif régie pour la passation par la disposition du code des marchés publics 2004-15 du 7 janvier 2004 et par les dispositions du code 2006975 du 1er août 2006 pour l’exécution. »


	4.3
	Règlement de consultation
(question n°3)
	
	7/24
	Le chapitre 4 du Règlement de Consultation (page 7/24) précise la liste des tableaux joints en annexe. Les programmes et tableaux de gestion technique et maintenance du patrimoine ne figurent pas dans le dossier « Annexes RC » du CDROM remis. Pourriez-vous nous confirmer qu’il s’agit des mêmes fichiers que les annexes 5-1 à 5-4a et 5-4b au Volet V du CCTP ? Sinon, pourriez-vous nous les remettre sur CDROM ?

	Comme indiqué dans le chapitre 4 du Règlement de la Consultation (pages 17 à 19 sur 24), les programmes et tableaux de gestion technique et maintenance du patrimoine à compléter et à joindre au mémoire technique sont effectivement les modèles figurant en annexes 5-1, 5-2, 5-3, 5-4(5-4a et 5-4b) (fichiers identiques).

	4.4
	Règlement de consultation
(question n°4)
	
	20/24
	Le chapitre 5 du Règlement de Consultation (page 20/24) définit le contenu de la proposition à remettre le 2 janvier 2008. Il demande notamment d’inclure le Cahier des Clauses Techniques Particulières dûment signé dont l’annexe « liste des plans » signée du candidat qui atteste l’avoir reçu et complété.  

Devons-nous également vous remettre signées les listes des annexes des volets I à IV ou bien faut-il inclure l’intégralité des 54 annexes fournies dans le dossier de consultation ?

	Le SYCTOM précise qu’il n’est pas nécessaire de remettre la totalité des 54 annexes fournies dans le dossier de consultation, les candidats peuvent simplement remettre une liste exhaustive des annexes, dûment signée.
Le SYCTOM vous rappelle néanmoins que les 54 annexes fournies lors de la remise du DCE final sont considérées comme documents de référence en cas de contestation.


	4.5
	Règlement de consultation
(question n°5)
	5.2.1.1
	
	Au paragraphe 5.2.1.1 du Règlement de Consultation il est demandé que les dossiers d’offre du candidat soient remis en 4 exemplaires.

Pouvez-vous nous confirmer que le candidat est autorisé à remettre 1 original de son offre  et des copies de bonne qualité ? Compte tenu du volume de l’offre, de sa transmission en 6 exemplaires sur support informatique et de la nécessité de remettre un dossier complet en cas de variante, pourriez-vous limiter le nombre de dossiers sur support papier à 1 original et une copie ?

	Le SYCTOM confirme que le  candidat doit remettre un original de leur offre ainsi que trois copies, le tout sur support « papier » et un exemplaire de la maquette.

Le SYCTOM confirme que le candidat doit produire un original et trois copies pour chaque offre variante.

Par ailleurs, il est confirmé comme indiqué au § 5.2.2. du RC que le candidat transmettra dans la mesure du possible son offre sur CD-ROM en 6 exemplaires.

	4.7
	CCAP
(question n°1)
	1.3.3
	8/93
	A l’article 1.3.3 du CCAP (page 8/93) relatif à l’activation des tranches conditionnelles liées à la valorisation énergétique, il est indiqué que « Le titulaire sera informé de l’activation ou non de l’une (ou plusieurs) des tranches conditionnelles 1, 2, 3 et 4 par ordre de service du SYCTOM, dans un délai de trois mois avant le début de la phase n°2 ». Les tranches conditionnelles sont-elles effectivement cumulatives ? Si oui, quelles sont les configurations / combinaisons retenues par le SYCTOM à étudier dans l’offre de base ?
	Les tranches conditionnelles ne sont pas obligatoirement cumulatives et seront activées comme indiqué à l’article 1.3.3 du CCAP (page 8/93) par ordre de service du SYCTOM, dans un délai de trois mois avant le début de la phase n°2.
Le candidat doit proposer les solutions techniques et dimensionner les équipements liés à la valorisation énergétique dans les conditions définies par le CCTP (Volet II, chapitre 6, article 6.2.7).



	4.8
	CCAP

(question n°2)
	A l’article 5.2.1.4 du CCAP (page 54/93) « Pénalités liées à la performance de l’unité de tri des collectes sélectives multimatériaux », un taux de captation bas est défini :

Seuils de déclenchement des pénalités :

Matériaux

Sb i : Tx de 

captation bas défini dans l’AE (1)

Pénalité P-
(€ HT / tonne)

Ancien centre

Nouveau centre

JRM

… ≥ 85 %

… ≥ 94 %

- 10

EMR

… ≥ 90 %

… ≥ 94 %

- 5

ELA

… ≥ 85 %

… ≥ 90 %

- 5

GM

… ≥ 90 %

… ≥ 92 %

- 5

Acier

… ≥ 90 %

… ≥ 95 %

-10

Aluminium 

… ≥ 85 %

… ≥ 90 %

- 15

Plastiques

… ≥ 90 %

… ≥ 92 %

- 10

PEM

… ≥ 85 %

… ≥ 85 %

- 5

Les taux de captation sont différents dans le tableau du Cadre des garanties souscrites – Partie II 2.2 (page 7/21) pour la phase 1 et 2 :

Tableau 4
Garanties Minimales Souscrites

Taux de captation

Valeurs limites

Valeurs garanties

Unité de tri des Collectes sélectives multimatériaux

Taux de captation des JRM

≥ 90%

………………..%

Taux de captation des EMR

≥ 90%

……………….%

Taux de captation des ELA

≥ 85%

…………………..%

Taux de captation des GM

≥ 90%

……….%

Taux de captation Acier

≥ 90%

…………………..%

Taux de captation Aluminium

≥ 85%

………………..%

Taux de captation des plastiques

≥ 90%

…………………..%

Taux de captation des cartons

≥ 90%

…………………..%

Pourriez-vous nous préciser les taux de captation minimaux pour la phase 1 et 2 ? Pourriez-vous nous indiquer les conditions d’intéressement pour les phases 1-2 et 3 ?

	Il est précisé que les taux de captation minimaux demandés pour les phases 1 et 2 sont ceux figurant à l’article 5.2.1.4. du CCAP. Le Cadre des Garanties Souscrites doit être rectifié en conséquence.

Il est en outre précisé que le CCAP ne prévoit pas de conditions d’intéressement, la rémunération à la tonne sortante différenciée par type de produit permettant déjà d’augmenter la rémunération du Titulaire en cas d’amélioration des quantités produites.
En outre, il est rappelé que les produits triés doivent répondre aux prescriptions techniques ou aux cahiers des charges des filières de reprise, seuls les tonnages acceptés par ces filières étant pris en compte dans le calcul de la rémunération et des éventuelles pénalités sur les taux de captation.

Il est d’ailleurs précisé que les JRM devront être conditionnés en balles dès le démarrage de la phase 1.


	4.9
	CCAP
(question n°3)
	
	
	Pouvez-vous nous indiquer si les garanties des polices souscrites par le SYCTOM comportent la couverture des pertes d'exploitations résultant d'un décalage de livraison des nouvelles installations suite à un sinistre ? Pouvez-vous nous préciser la valeur du montant de la garantie dommages aux existants ?

	Le SYCTOM n'est pas assuré en pertes d'exploitation quelles qu'elles soient pour les installations faisant l’objet du présent marché puisqu'il y a transfert de la charge d'assurances à l'exploitant.

	4.10
	Acte d’Engagement
(question n°1)
	2
	8/14
	L’article 2 – PRIX de l’Acte d’Engagement (page 8/14) reprend les montants de l’ensemble des prestations du marché. Il distingue notamment les prestations d’études, de conception et de maîtrise d’œuvre, de construction, d’exploitation et de maintenance. Il mentionne que la TVA applicable est de 19.6 %. Confirmez-vous que la TVA applicable à l’exploitation et à la maintenance est de 19.6 % ? Concernant la décomposition du montant total du marché, sommes nous autorisés à remplacer « T.V.A au taux de 19.6% » par  « Montant total de la T.V.A » ? 

	Le taux de la TVA applicable à l’exploitation et à la maintenance est de 5.5 %. 

Il est demandé au candidat d’indiquer à l’article 2 de l’Acte d’Engagement, partie C et partie D, un montant de TVA au taux de 5.5 %. Dans la partie E, Montant total du marché, il vous est demandé de remplacer « T.V.A au taux de 19.6% » par  « Montant total de la T.V.A ».


	4.11
	Acte d’Engagement - Cadre des garanties Souscrites – Partie I
(question n°2)

	8.2.2

	21/25
	A l’article 8.2.2 du cadre des garanties Souscrites – Partie I (page 21/25) – il est indiqué « Le débit de fuite pour les eaux pluviales sur le site de Romainville-Bobigny est fixé à 10l/s/ha et la teneur résiduelle maximale pour le rejet est fixée à 5 mg/l ». Nous comprenons que le seuil est 5 mg/l d’hydrocarbures. Pouvez-vous nous le confirmer ?

	Il s’agit en effet de la concentration en hydrocarbures totaux.

	4.12
	CCTP
(question n°1)
	
	
	Une entreprise est actuellement en train de démolir et terrasser le terrain  "Mora le Bronze ". Dans le but d'estimer précisément les limites de prestations et en particulier  les travaux de démolition, dépollution et  terrassement  (ou remblais)  qui resteront à exécuter, pouvez-vous nous indiquer jusqu'à quel  niveau NGF  et  dans quelles zones  ces travaux sont-ils prévus ?
	L’entreprise SSDR (Seine Saint Denis Recyclage) a effectivement été autorisée par le département de la Seine Saint Denis à utiliser à titre provisoire ; le terrain « MORA LE BRONZE » pour ses activités de concassage de blocs béton.
Cette entreprise n’assure donc pas de travaux de démolition ou de terrassement, à l’exception de ceux réalisés pour permettre un accès aisé au site. 


	4.13
	CCTP
(question n°2)
	
	
	Pourriez-vous nous préciser si la rue de la Pointe fait partie de l’emprise du futur centre multifilière de traitement de déchets ?

	La ½ voie de la rue de la Pointe (de la limite de propriété actuelle du terrain « INTERGOODS » à la moitié de la chaussée) fait partie de l’emprise du futur centre de traitement multifilière des déchets (1/2 voie privée, propriété du SYCTOM). 

La conception, la construction et l’exploitation d’aménagements et/ou d’ouvrages sur cette ½ voie sont à la charge du titulaire du marché résultant de la présente consultation.

L’attention des candidats est attirée d’une part sur le fait qu’il s’agit d’une ½ voie privée mais ouverte à la circulation publique et d’autre part sur l’existence de lignes de tension EDF sous la ½ voie de la rue de la Pointe (voir annexes n°1.A et 1.B) 

	4.14
	CCTP
(question n°3)
	3.4.1
	35/67
	A l’article 3.4.1 du Volet I du CCTP (page 35/67), il est précisé que dans le cadre du développement de l’axe RN3-Canal de l’Ourcq, un giratoire ou un carrefour à feux au droit de la rue de la Commune sera étudié. Pourriez-vous nous indiquer à quelle date est prévue la mise en service de cet aménagement ? 
	Dans le protocole d’accord entre les villes de Bobigny et de Paris, le SYCTOM de l’Agglomération Parisienne, le SITOM 93 et le Département de la Seine-Saint-Denis relatif au projet d’aménagement d’un port urbain de fret à Bobigny sur le terrain dit Mora le Bronze, il est effectivement prévu que le département de la Seine Saint Denis étudie et réalise des aménagements de voirie nécessaires sur la RN3 en matière d’accessibilité au port, mais dans un délai non connu à ce jour.

	4.16
	CCTP 
Volet II
(question n°5)
	1.1.1.3
	10/126
	A l’article 1.1.1.3 du volet II du CCTP (Zones de contrôle qualité des collectes sélectives multimatériaux, des ordures ménagères résiduelles et des objets encombrants), il est précisé que, pour les bennes d’ordures ménagères résiduelles, il faut prévoir a minima une loge pour chaque type de collecte. Que doit-on comprendre par « type de collecte » ?

Par ailleurs, au volet IV, il est précisé que le contrôle qualité doit se faire en faisant déverser les bennes sur une plate-forme connexe à la fosse OMr avec néanmoins la possibilité d’utiliser une zone du quai sécurisé. Nous comprenons que ces dispositions peuvent se substituer à celles indiquées au volet II mentionnées ci-avant. Pouvez-vous nous le confirmer ?

	La mention « pour chaque type de collecte » n’est pas à prendre en compte dans l’article 1.1.1.3. du volet 2 du CCTP puisqu’il ne s’agit bien dans la phrase que des collectes d’OMr. 

Il est en outre précisé que, qu’il s’agisse d’OMr, de collectes sélectives ou d’objets encombrants, le retour des déchets au producteur n’est pas à envisager : seule s’applique la procédure de déclassement qui permet de « dégrader » en OMr des collectes sélectives ou d’OE de mauvaise qualité, ou de déclasser directement en refus ou en DMS tout ou partie des collectes d’OMr contenant des déchets en quantité et/ou en nature incompatibles avec le process de tri-méthanisation (cf. art 4.1.3. du volet 4 du CCTP).

Par ailleurs, concernant le contrôle qualité des OMr déversées sur le centre, il est rappelé qu’il consiste en un contrôle visuel et statistique (choix aléatoire) du contenu de bennes de collecte d’OMr. Celui-ci nécessite la création d’une loge identifiée conformément aux prescriptions de l’article 1.1.1.3 du Volet II. 

Toutefois, en cas d’encombrement de cette loge (par exemple, lors du contrôle qualité simultané de plusieurs bennes d’OMr), une zone sécurisée pourra être délimitée sur le quai de déchargement afin de procéder au vidage de la benne. Le recours au quai de déchargement doit rester exceptionnel et sous réserves de la compatibilité de cette opération avec l’encombrement du quai (notamment : en dehors des heures de pointes) afin de minimiser les risques d’accident.

	4.17
	CCTP
(question n°6)
	4.1.4.1
	54/126
	A l’article 4.1.4.1 du volet II du CCTP (page 54/126),  il est précisé que le temps de séjour sur le site (entre pesées entrée et sortie) sera vérifié conformément au cadre des garanties. Dans le CCTP et ses annexes, il figure uniquement des informations sur les apports horaires relatifs à la collecte sélective et aux objets encombrants. Pourriez-vous transmettre le même type d’information pour les OMr ?

	A titre indicatif, l’annexe n°2 du présent document « Apports horaires OMr » fait apparaître les apports horaires pendant 3 semaines « normales » de l’année 2007 (hors périodes de vacances). Le tonnage annuel apporté pendant cette période était de 360.000 tonnes environ.

	4.18
	CCTP
Volet II
(question n°7)
	6.2.7
	93/126
	A l’article 6.2.7 du Volet II du CCTP (page 93/126), il est précisé que le Titulaire devra mettre en place une unité d’épuration du biogaz pour garantir une teneur en CH4 de 65% et pouvant épurer le biogaz jusqu’à 97% de CH4. Nous serions en mesure de répondre aux tranches conditionnelles 1, 2 et 4 de valorisation énergétique sans recourir à ce niveau d’enrichissement du biogaz (i.e. 65%). Pouvez-vous nous confirmer cette possibilité ? 

	Se reporter à la réponse de la question n°1.5 concernant le traitement du biogaz. (Voir les réponses à la 1ère série de question (réponses aux questions du 26 octobre 2007))


	4.19
	CCTP
Volet II
(question n°8)
	8.1.4
	115/126
	A l’article 8.1.4 du volet II du CCTP (page 115/126), il est précisé que le quai de déchargement des objets encombrants devra être dimensionné pour recevoir des bennes et des gros porteurs à déchargement par vérin télescopique. Confirmez-vous ce point ? Si oui, faut-il prévoir des loges permettant d’accueillir des gros porteurs ? Pourriez-vous préciser la proportion de gros porteurs ?

	Il est précisé que le SYCTOM souhaite que le futur centre de Romainville-Bobigny anticipe la possibilité d’apports d’objets encombrants en gros porteurs à titre exceptionnel (transferts exceptionnels depuis d’autres sites ou apports massifiés par les communes et syndicats de collecte par exemple). 

Toutefois, ces apports devant rester exceptionnels, cette fonctionnalité pourra être obtenue :

· soit par le dimensionnement suffisant du quai de déchargement de l’unité de pré-tri des OE pour accueillir les gros porteurs

· soit par la possibilité de décharger les gros porteurs d’OE sur un autre quai de déchargement (des OMr par exemple) et de les reprendre pour les amener par un brouettage interne jusqu’à l’unité de pré-tri des OE. Dans ce dernier cas, la prestation de brouettage interne fait partie des prestations attendues du Titulaire, celui-ci en assumant la charge et devant disposer des engins et véhicules permettant de la réaliser dans de bonnes conditions de sécurité.

En outre, il est précisé que cette même logique est également applicable pour les collectes sélectives, le futur centre de Romainville-Bobigny devant pouvoir accueillir des apports de collectes sélectives par gros porteurs, soit directement sur le quai de déchargement des CS, soit sur un autre quai de déchargement, avec réalisation d’un brouettage interne par l’exploitant.

Enfin, il est précisé que, quelle que soit la solution retenue, l’obligation de déchargement dans une loge de déchargement pour effectuer le contrôle qualité ne s’applique pas en cas d’apport des OE ou des CS par gros porteurs. La configuration du ou des quais de déchargement permettant l’accueil des gros porteurs devra cependant permettre la coactivité avec les autres modes d’apports de déchets (bennes de collectes,…).



	4.20
	CCTP
(question n°9)
	Au paragraphe 1.3.4 du volet IV du CCTP (page 22/108) il est précisé qu’en phase 1, « le pré-tri des encombrants consiste à extraire les métaux ferreux et non ferreux ». 

Par ailleurs le Cadre des garanties souscrites -  Partie II p8/21(Annexe II à l’Acte d’engagement) fixe les taux de captation minimaux exigés pour un centre de tri des objets encombrants :

Tableau 5

Garanties Minimales Souscrites

Taux de captation

Valeurs limites

Valeurs garanties

Centre de tri des Objets Encombrants

Taux de captation Acier

≥ 56%

………………..%

Taux de captation Aluminium

≥ 85%

……………..%

Taux de captation des cartons

≥ 32%

………………..%

    Taux de captation des gravats

≥ 80%

………………..%

Taux de captation des DEEE

≥ 90%

………………..%

Ces taux de captation sont valables pour les phases 1 et 2.

A l’article 1.3.4.4 du Volet IV du CCTP, les seuils de déclenchement des primes et pénalités sont les suivants :

Matériaux

Fourchettes de caractérisation

Taux de

captation

Métaux

3 – 8 %

Acier : ≥ 56 %

Aluminium

≥ 85 %

DEEE

2 – 6 %

≥ 90 %

Papiers/Cartons

5 – 7%

≥ 32 %

Inertes

5 – 25%

≥ 80 %

Ils sont différents de ceux prévus au CCAP article 5.2.1.5.2 :

Pénalités liées à la non-atteinte des taux d’extraction

I

Produit

Taux d’extraction demandé Texi

Période de calcul des primes et pénalités

Pénalité P - i (€HT/t)

1

Bois

32%

Semestrielle (avec la facturation de chaque mois de juin et décembre)

-5 €HT /t 

2

Ferreux

56%

semestrielle

-10 €HT/t

3

Cartons

32%

semestrielle

-5 €HT /t

4

DEEE

90%

semestrielle

-10 €HT/t

Enfin, la pièce 5 - B1 – détail estimatif DCE indique les taux d’extraction suivants :

Caractérisation donnée SYCTOM (3)
Hypothèse d'extraction
Coefficient ki (5)
Prix par matériau (6)
Quantité extraite (7)
TOTAL (8)
Cartons
4,00%
32%
3,5
0
0
0
Métaux ferreux
5,00%
56%
4
0
0
0
Métaux non ferreux
0,40%
56%
15
0
0
0
Bois
37,00%
32%
2
0
0
0
DEEE
1,00%
90%
3,5
0
0
0
OE à trier
Flux par défaut
1
0
0
0
OM 
6,00%
64%
0
0
0
0
Refus de grande taille
8,00%
90%
0
0
0
0
Pourriez-vous préciser, pour le pré-tri des objets encombrants en phase 1, la nature des flux à extraire, les taux de captation exigés ainsi que les seuils hauts et bas de déclenchement des primes et pénalités ? Pouvez-vous nous transmettre les pièces du dossier de prix éventuellement mises à jour (Pièce 5 – B1 - Détail estimatif DCE) ?
	Concernant la phase 1 : 

Il est rappelé que la prestation de pré-tri et transfert des OE ne concerne que la période du démarrage du marché au 31 décembre 2008.

Font partie de la prestation attendue du candidat :

· la réception des collectes d’OE

· un pré-tri sommaire, de même type que celui qui est actuellement effectué sur le site. 

· le transport du flux d’OE à trier vers le centre de tri désigné par le SYCTOM

Le tri du flux OE à trier ne fait pas partie de la prestation demandée.

L’objectif du pré-tri sommaire en phase 1 est d’extraire « au plus tôt »  les matières valorisables suivantes : métaux ferreux, métaux non ferreux, DEEE intègres. Il n’est donc pas demandé pour cette phase d’extraire les refus (aberrants et sacs d’OM) ni les autres matières valorisables (cartons et bois). Si, pour des questions d’optimisation de transport notamment, le Titulaire extrait des refus, le transport de ces refus vers le centre désigné par le SYCTOM est à sa charge, le coût de traitement étant par contre supporté directement par le SYCTOM.
Concernant la phase 3 :

Il est rappelé que la prestation de pré-tri et transfert des OE en phase 3 (ou à compter de la mise en exploitation de l’unité de pré-tri des OE) comprend :

· la réception des collectes d’OE

· un pré-tri poussé de ce gisement

· le conditionnement en conteneur et le chargement sur les péniches affrétées par le SYCTOM ou ses partenaires du flux d’OE à trier et du flux de refus (aberrants et OM) issues du pré-tri.

Le transport fluvial, le tri des OE et l’élimination des refus ne font pas partie de la prestation.

L’objectif du pré-tri poussé en phase 3 est :

· d’une part d’épurer le flux d’OE à trier en en enlevant les éléments de grande taille et les ordures ménagères, tel qu’indiqué à l’article 7.5 du volet IV du CCTP.

· d’autre part de capter « au plus tôt » les éléments valorisables de taille permettant leur récupération par un process de pré-tri : les métaux ferreux et non ferreux, les DEEE intègres, le bois, les cartons. Il n’est pas imposé d’isoler un flux de gravats.

Compte tenu de ces précisions sur les objectifs du pré-tri en phase 1 et 3, il est également précisé que les pénalités Poi, Pdécl-oe et Pcarac-oe prévues à l’article 5.2.1.5.1. du CCAP et portant sur la présence de matières indésirables dans le flux « OE à trier » ne s’appliquent qu’en phase 3.

Les pénalités Pi prévues à l’article 5.2.1.5.2. portant sur la non atteinte des taux d’extraction de produits par matière s’appliquent par contre en phase 1 (pour les seuls métaux ferreux et DEEE intègres) et en phase 3 (pour l’ensemble des produits).

Les taux d’extraction minimaux demandés sont les suivants conformément à l’article 5.2.1.5.2. du CCAP  (cette indication précise les incertitudes de vocabulaire utilisé et corrige quelques incohérences dans les différents tableaux du CGS) :

Taux mini

Période

Métaux ferreux

56%

Phases 1 et 3

DEEE intègres

90%

Phases 1 et 3

Cartons

32%

Ph. 3 seulement

Bois

32%

Ph. 3 seulement

Il est précisé qu’il n’y a pas d’objectif de captation imposé pour les métaux non ferreux (ni par conséquent de pénalités associées), le Titulaire étant cependant rémunéré par une rémunération à la tonne sortante différenciée par matière.

Il n’est pas demandé au Titulaire de s’engager sur des taux d’extraction supérieurs aux taux minimaux indiqués ci-dessus.

Il est en outre bien précisé que les taux de captation demandés portent sur l’ensemble du gisement et non uniquement sur les éléments de grande taille (leur valeur relativement faible tient compte du fait qu’une partie du gisement n’est pas aisément prenable à une étape de pré-tri). Le Titulaire est ainsi sensé capter la totalité des éléments « de grande taille » au sens défini par l’article 7.5 du volet 4 du CCTP, ainsi qu’une partie des éléments de taille plus petite mais néanmoins captables par un prétri.

A titre indicatif, la proportion (en masse) d’éléments de grandes dimensions (tels que définis dans l’article 7.5.) estimée pour chaque flux est la suivante :

Matériau

Rappel de la caractérisation dans le gisement

Part d’éléments ayant :

· 1 dim > 2m

· 2 dim ortho > 1m

· 3 dim ortho > 0,8m

Bois

30 – 45%

30%

Métaux

3 - 8%

60%

DEEE

2 – 6%

90%

Papiers Cartons

5 – 7%

(dont environ 70% de cartons)

40%

JM

2 – 3 %

0%

Plastiques

2 – 3%

0%

Inertes

5 – 25%

10%

Sacs OM

4 – 8%

0%

Aberrants

6 – 10%

100%

Autres refus

15 – 25 %

0%

Il s’agit là d’ordres de grandeur moyens, compte tenu de la variabilité des OE.

	4.21
	CCTP
(question n°10)
	1.4.2.4
	29/108
	A l’article 1.4.2.4 du Volet IV du CCTP (page 29/108), il est précisé que, dans le cadre de l’exploitation de la décheterie, « le Titulaire aura proposé une filière de reprise des DMS ». Cependant, cette prestation ne figure pas dans l’annexe 1-1 du Volet I au CCTP. Pouvez-vous préciser si le Titulaire doit prendre le traitement des DMS à sa charge et l’inclure au forfait déchetterie ?

	Il est bien précisé que le titulaire prendra le traitement des DMS à sa charge et incluera ce coût au forfait déchèterie. 

Le traitement des DMS issus des collectes sélectives, des ordures ménagères et des objets encombrants est également à la charge du titulaire et doit être intégré dans les prix des prestations correspondantes.

Il n’est pas prévu de prix spécifique pour la gestion des DMS.


	4.22
	CCTP
(question n°11)
	A l’article 7.5 du volet IV du CCTP (page 99/108), Pré-tri des objets encombrants en phase 3, il est indiqué : 

« Le Titulaire devra prélever des éléments de grandes dimensions, il est considéré que les grands éléments répondent aux critères ci-dessous :

· Les éléments  avec une dimension de plus de 2 m,

· Les éléments avec 2 dimensions orthogonales de plus de 1m,

· Les éléments avec 3 dimensions orthogonales de plus de 80 cm.
Le Titulaire devra isoler lors de cette opération les flux suivants :

· Des aberrants (mousse, matelas, moquette, etc). 

· Les métaux (GEM non intègre et radiateurs en fonte, etc) 

· Les DEEE (notamment GEM Froid, GEM Hors Froid et Ecrans),

· Du bois en mélange de qualité A et B (selon la norme EN 643),

· Des cartons d’emballages type 1.05. 
Par ailleurs, le taux à sortir pour chaque flux considéré lors de l’opération de pré-tri est le suivant :

Taux de captation

Valeurs limites 

Unité de pré-tri des objets encombrants

Taux de captation du bois

≥ 32%

Taux de captation des aberrants

≥ 90%

Taux de captation des ferrailles

≥ 56%

Taux de captation des DEEE

≥ 90%

Taux de captation des cartons

≥ 32%

Taux de captation des OM (sacs)

≥ 64%

Nous comprenons que les taux de captation portent uniquement sur les éléments de grande taille prenables à la pelle ? Pouvez-vous nous le confirmer ?

Faut-il pré-trier les ordures ménagères ? Pourriez-vous nous donner, concernant la fourchette de variation sur la caractérisation des objets encombrants (Annexe II à l’Acte d’Engagement E - Cadre des garanties - Partie II »), la proportion, par produit, des éléments de grandes dimensions ? 

	Se reporter à la réponse apportée pour la question 4.20.

	4.23
	CCTP

(question n°12)
	
	
	Nous comprenons que les taux de captation relatifs au pré-tri des objets encombrants pour la phase 1 s’appliquent également aux objets de grande taille ? Confirmez-vous cette approche ?


	Se reporter à la réponse apportée 4.20.

	4.24
	Dossier de prix

(question n°1)

	
	
	Le dossier de prix ne prévoit pas de cadre pour indiquer les prix de l’option obligatoire « tri optique des plastiques issus des ordures ménagères ». Pourriez-vous nous indiquer dans quelle(s) pièce(s) souhaitez-vous le voir figurer ?

	Pour l’option « tri optique des plastiques », le Titulaire devra faire figurer les prix de l’option obligatoire « tri optique des plastiques issus des ordures ménagères » dans l’Etat des prix forfaitaires pour la conception et la réalisation du centre multifilière et la Décomposition des prix forfaitaires pour la conception et la réalisation du centre multifilière selon les modèles ci-dessous :
Etat des prix forfaitaires pour la conception et la réalisation du centre multifilière :


[image: image1.emf]PF-OptOPTION TRI OPTIQUE DES PLASTIQUES 

PF-OPT-1Etudes de projet

PF-OPT-2Etudes d'exécution

PF-OPT-3Equipements de tri optique

PF-OPT-4Essais

PF-OPT-5Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

PF-OPT-6Autre à préciser

Sous Total PF-OPT HT

Sous Total PF-OPT TVA (19,6%)

Sous Total PF-OPT TTC (en toutes lettres) :


Décomposition des prix forfaitaires pour la conception et la réalisation du centre multifilière :

[image: image2.emf]Entreprise 1 

(à préciser)

Entreprise 2

(à préciser)

Entreprise 3

(à préciser)

Entreprise 4

(à préciser)

Total en Euros 

HT

PF

OPT

OPTION TRI OPTIQUE DES PLASTIQUES

PF-

OPT-1

Etudes de projet

Sous total Etudes de projet

PF-

OPT-2

Etudes d'exécution

Sous total Etudes d'exécution

PF-

OPT-3

Equipements de tri optique



Séparateurs optiques



Autre (à préciser)

Sous total Equipements de tri optique

PF-

OPT-4

Essais



Essais à vide



Essais montée en charge



Essais MSI



Autres (à préciser)

Sous total Essais

PF-

OPT-5

Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

Sous total Dossier TQC

PF-

OPT-6

Autre à préciser

Sous total

SOUS TOTAL PF-OPT HT (=somme de PF-OPT-1 à PF-OPT-6)




Réponses aux questions du 22 novembre 2007
	N°
	Document
	§
	Pages
	Questions
	Réponses

	5-1
	RC
	
	
	Activités d’exploitation des objets encombrants pendant les phases

Il est indiqué qu’en « Phase 1 : l’exploitation pendant 18 mois du centre de traitement multifilière à Romainville actuellement en exploitation comprenant une unité de prétri des objets encombrants cadre des activités de réception des objets encombrants estimés à 60 000 tonnes par an sur site sera exploitée jusqu’au 31 décembre 2008, le tri des objets encombrants s’effectuera sur un autre site proposé par le titulaire. »

Par ailleurs l’annexe « 1-1 Tableaux de répartition des missions SYCTOM/TITULAIRE » indique que le « Tri des OE pré-triés sur centre externe » est du ressort du SYCTOM.

Merci de bien vouloir nous confirmer quel est le mode de gestion retenu en phase 1 et 3 pour le tri externalisé des OE.
	Se reporter à la réponse de la question 4.1.


	5-3
	CCTP volet II
	
	86/126
	Caractérisation des ordures ménagères

Il est fait référence à une caractérisation réalisée en novembre – décembre 2006. Nous n’avons pas trouvé dans les annexes au volet IV, le rapport correspondant (sur la même base que les documents A41999/version B et A39645/version A. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous communiquer ce document.
	Voir l’annexe n°3 du présent envoi « 1ère campagne BRGM »


	5-4
	CGS
	Partie I, point 8.3.1
	21/25
	Traitement d’air

Page 21/25 du Cadre des Garanties Souscrites (Partie I, point 8.3.1), il est demandé un taux de renouvellement d’air neuf de 4 volumes / h pour tout local.

Pouvez-vous nous confirmer que vous maintenez cette imposition pour tous les locaux, notamment pour les bâtiments suivants :

· stockage, conditionnement des produits, sous-produits et refus issus du tri primaire et où les concentrations en odeurs peuvent être maîtrisées en aspirant directement l’air vicié à la source,
· tri d’objets encombrants et de tri de collectes sélectives, ou ces déchets n’ont pas un caractère fermentescible.
	Cette valeur limite de 4 volumes / h correspond au débit minimal de ventilation mécanique à prévoir préconisé par le guide de conception INRS pour les centres de tri de collectes sélectives et d’objets encombrants dans les zones de réception, déchargement, stockage des déchets.

Cette imposition est donc valable pour les unités de tri des collectes sélectives et de pré-tri des encombrants comme prescrit par le guide INRS.

Pour l’unité de tri/méthanisation, le Titulaire devra respecter cette imposition de taux de renouvellement d’air dans les locaux où l’aspiration seule ne permet pas de garantir la qualité sanitaire de l’air. En effet, afin de maîtriser les odeurs notamment au niveau des unités de préparation de l’entrant en digestion et de déshydratation des sortants, un système de captation de l’air vicié doit être mis en place pour garantir la qualité sanitaire de l’air des différents locaux de l’unité.

Par conséquent, le cadre des garanties est précisé comme suit :

« Conformément au Code du Travail (notamment l’article R232-5 relatif à l’aération et l’assainissement) et aux prescriptions de l’INRS (guides de conception ED 914 notamment), le Titulaire doit respecter les contraintes minimales définies ci-dessous pour chaque local. Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l’air en tout point des locaux.

1.1.1. Pour tout local

Tableau 22
Garanties Minimales Souscrites

Valeurs limites

Valeurs garanties

Vitesse d’air en hiver

≤ 0,15 m/s

.........................m/s
Vitesse d’air en été

≤ 0,25 m/s

.........................m/s
1.1.2. Pour tout local de réception, chargement, dechargement et stockage de matières
Tableau 23
Garanties Minimales Souscrites

Valeurs limites

Valeurs garanties

Renouvellement d’air neuf

≥ 4 volumes/h
.........................vol/h

Ces dispositions s’appliquent sans restriction pour les unités de tri des collectes sélectives et de pré-tri des objets encombrants.

Pour ce qui est de l’unité de tri/méthanisation, cette obligation ne s’applique plus dès lors qu’un système de captation de l’air vicié peut être mis en place et que celui-ci garantit la qualité sanitaire de l’air des différents locaux de l’unité conformément au Code du Travail. »

	5-5
	CCTP – 

volet II
	
	17/126
	Eurocodes

Page 17/126 du CCTP volet 2, il est indiqué que « Le titulaire devra s’assurer que les documents établis par les entreprises ne comportent aucune erreur, omission ou contradiction normalement décelable au regard des réglementations en vigueur – normes EUROCODES ». Pour le moment, la transposition en France des Eurocodes n’est pas effective pour la totalité des Eurocodes. Merci de bien vouloir nous préciser de quelle manière doit-on prendre en compte les Eurocodes qui ne sont pas encore transposés ?
	Le Titulaire veillera tout d’abord à concevoir et réaliser les différentes unités conformément aux règles de l’art.

D’autre part, les Eurocodes non transposés en droit national doivent être pris en compte tant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions existantes du droit français.

Durant la phase « Etudes », les points problématiques liés au respect des Eurocodes non transposés pourront être étudiés plus précisément au cas par cas.

	5-6
	
	
	
	Personnel Généris
La liste du personnel de la société Généris à reprendre initialement transmise dans le cadre de la phase de dialogue n’est pas présente dans la dernière version du cahier des charges. Pouvez-vous actualiser ou confirmer cette liste du personnel. De plus, il nous serait utile de pouvoir disposer des informations complémentaires suivantes pour chaque individu :
· son coefficient

· son ancienneté

· son salaire

· ses avantages acquis

· les primes non conventionnelles
	A partir des informations qui figurent dans l’annexe 4 du présent envoi (synthèse personnels). Le candidat dispose de toutes les informations nécessaires en dehors des données strictement individuelles. 

	5-7
	CCAP
	1-10
	
	L’article 1.10 du CCAP relatif au personnel fait référence à l’application de l’article L122.12 du code du travail pour les prestations A, D et E du traitement multi filière de ROMAINVILLE/ BOBIGNY, celui-ci constituant une entité économique unique. Par ailleurs, vous faîtes référence dans l’article 1.1.4 du volet IV – organisation de l’exploitation à l’application de l’annexe 5 de la convention collective nationale des déchets. L’article L 122.12 du code du travail et l’annexe 5 de la CCNAD n’entrainant les mêmes obligations pour le futur adjudicataire,  nous vous demandons de bien vouloir nous préciser sur quelles dispositions législatives ou conventionnelles devons nous conformer dans le cadre de la reprise du personnel et le chiffrage de notre volet social.
	Le personnel employé sur le site est bien couvert par une Convention Collective unique qui est celle des Activités du Déchet.
La question doit faire l’objet d’un examen complémentaire et la réponse fera l’objet d’un envoi ultérieur.

	5-8
	
	
	
	Diagnostic Amiante

Pourrait-on disposer du rapport de diagnostic amiante sur les bâtiments existants du site de Romainville ?
	Le diagnostic amiante par rapport aux risques d’exposition des personnels d’exploitation du centre actuel est fourni en annexe n°5 du présent envoi sachant qu’elle vous sera adressée sous forme de CD ROM dans l’envoi postal.
Le candidat devra intégrer dans son offre les éléments figurants dans ce diagnostic pour faire un chiffrage des travaux de déconstruction.

Le titulaire qui sera désigné à l’issue de la procédure devra réaliser à ses frais un diagnostic complet du site en vu de la démolition des ouvrages qu’il prévoira de déconstruire. 

	5-9
	CCTP – 

volet II
	
	93/126
	Epuration du biogaz

Page 93/126 du CCTP volet II, il est indiqué que quelle que soit la tranche conditionnelle, « le titulaire doit mettre en place une unité d’épuration du biogaz destinée à épurer le biogaz pour garantir une teneur en CH4 de 65 %, l’unité pourra en cas de besoin, épurer le biogaz jusqu’à 97 % ». 

Pouvez-vous nous confirmer que vous maintenez cette exigence en particulier pour les tranches conditionnelles 1 et 2 dans lesquelles les groupes électrogènes et les chaudières mises en œuvre sont capables de recevoir un biogaz avec un taux minimum de 55 % de CH4. Cette épuration poussée va nécessiter la mise en place d’une unité d’épuration à la fois très coûteuse et très consommatrice en énergie.
	Se reporter à la réponse apportée pour la question 1.5 (1ère série de réponses au candidat)
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Récap conception realisation

		

								Total HT
en Euros

		PF1 -		ETUDES GENERALES - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

				PF1-1		Avant Projet Détaillé

				PF1-2		Etudes de Projet

				PF1-3		Dossiers administratifs

				PF1-4		Maîtrise d'œuvre d'exécution

				PF1-5		Autre à préciser

		ETUDES GENERALES

		PF2 -		TRAVAUX PREPARATOIRES

				PF2-1		Etudes d'exécution

				PF2-2		Installations de chantier

				PF2-3		Aménagement du site de ROMAINVILLE

				PF2-4		Aménagement du site de BOBIGNY

				PF2-5		Déviation des réseaux

				PF2-6		Démolitions

				PF2-7		Autre à préciser

		PF3 -		TUNNEL DE LIAISON SOUS RN3

				PF3-1		Génie Civil - Bâtiments

				PF3-2		Electricité

				PF3-3		Réfection chaussée et remise en état éclairage public

				PF3-4		Installations de chantier

				PF3-5		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF3-6		Essais

				PF3-7		Autre à préciser

		PF4 -		REALISATION DE L'UNITE DE TRI/METHANISATION DES OMR

				PF4-1		Etudes d'exécution

				PF4-2		Réception / Stockage / Alimentation

				PF4-3		Tri primaire

				PF4-4		Fermentation anaérobie

				PF4-5		Déshydratation et traitement du digestat brut

				PF4-6		Stockage et distribution sur le site extérieur

				PF4-7		Traitement et Valorisation du Biogaz

				PF4-8		Traitement et Gestion des eaux résiduaires

				PF4-9		Pré-stockage des Produits, sous-Produits et Refus

				PF4-10		Conditionnement et Stockage des Produits, sous-Produits et Refus

				PF4-11		Gestion des Refus et bennes déclassées

				PF4-12		Transfert et manutention des conteneurs

				PF4-13		Collecte et traitement de l'air vicié

				PF4-14		Mesure des rejets gazeux

				PF4-15		Mesure des rejets liquides

				PF4-16		Génie Civil - Bâtiments

				PF4-17		Electricité - Contrôle commande

				PF4-18		Infrastructures d'accès aux équipements

				PF4-19		Essais

				PF4-20		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF4-21		Autre à préciser

		PF5 -		REALISATION DE L'UNITE DE TRI DES COLLECTES SELECTIVES MULTIMATERIAUX

				PF5-1		Etudes d'exécution

				PF5-2		Alimentation de la chaîne de tri

				PF5-3		Pré-Tri

				PF5-4		Séparation Mécanique

				PF5-5		Tri Manuel

				PF5-6		Cabines de Tri et Caissons insonorisés

				PF5-7		Pré-Stockage des Produits triés

				PF5-8		Conditionnement et Stockage des Produits triés

				PF5-9		Gestion des Refus

				PF5-10		Collecte et traitement de l'air vicié

				PF5-11		Génie Civil - Bâtiments

				PF5-12		Electricité - Contrôle commande

				PF5-13		Infrastructures d'accès aux équipements

				PF5-14		Essais

				PF5-15		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF5-16		Autre à préciser

		PF6 -		REALISATION DE L'UNITE DE PRE TRI DES OBJETS ENCOMBRANTS

				PF6-1		Etudes d'exécution

				PF6-2		modules à définir

				PF6-3		…

				PF6-4		…

				PF6-5		…

				PF6-6		Conditionnement et Stockage des Produits triés

				PF6-7		Gestion des Refus

				PF6-8		Collecte et traitement de l'air vicié

				PF6-9		Génie Civil - Bâtiments

				PF6-10		Electricité - Contrôle commande

				PF6-11		Infrastructures d'accès aux équipements

				PF6-12		Essais

				PF6-13		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF6-14		Autre à préciser

		PF7 -		REALISATION DE LA PLATE-FORME PORTUAIRE

				PF7-1		Etudes d'exécution

				PF7-2		Portique

				PF7-3		Equipements divers

				PF7-4		modules à définir

				PF7-5		…

				PF7-6		…

				PF7-7		Génie Civil - Bâtiments

				PF7-8		Electricité - Contrôle commande

				PF7-9		Infrastructures d'accès aux équipements

				PF7-10		Essais

				PF7-11		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF7-12		Autre à préciser

		PF8 -		REALISATION DES EQUIPEMENTS COMMUNS

				PF8-1		Etudes d'exécution

				PF8-2		Déconstruction de l'existant

				PF8-3		Aménagement général du site

				PF8-4		Locaux administratifs

				PF8-5		Locaux sociaux

				PF8-6		Aménagement des espaces verts

				PF8-7		Contrôle d'accès - Poste de pesée

				PF8-8		Détection et Protection incendie

				PF8-9		Salle d'animation et locaux pédagogiques

				PF8-10		Equipements ferré (le cas échéant)

				PF8-11		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF8-12		Autre à préciser

		REALISATION

		PF-TC1		TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : COGENERATION

				PF-TC1-1		Etudes de projet

				PF-TC1-2		Etudes d'exécution

				PF-TC1-3		Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-TC1-4		Traitement et valorisation du biogaz

				PF-TC1-5		Electricité - Contrôle commande

				PF-TC1-6		Essais

				PF-TC1-7		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF-TC1-8		Autre à préciser

		PF-TC2		TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : PRODUCTION DE CHALEUR

				PF-TC2-1		Etudes de projet

				PF-TC2-2		Etudes d'exécution

				PF-TC2-3		Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-TC2-4		Traitement et valorisation du biogaz

				PF-TC2-5		Electricité - Contrôle commande

				PF-TC2-6		Essais

				PF-TC2-7		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF-TC2-8		Autre à préciser

		PF-TC3		TRANCHE CONDITIONNELLE 3 : DISTRIBUTION DU BIOGAZ EPURE VIA UN RESEAU DEDIE

				PF-TC3-1		Etudes de projet

				PF-TC3-2		Etudes d'exécution

				PF-TC3-3		Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-TC3-4		Traitement et valorisation du biogaz

				PF-TC3-5		Electricité - Contrôle commande

				PF-TC3-6		Essais

				PF-TC3-7		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF-TC3-8		Autre à préciser

		PF-TC4		TRANCHE CONDITIONNELLE 4 : COGENERATION/PRODUCTION DE CHALEUR

				PF-TC4-1		Etudes de projet

				PF-TC4-2		Etudes d'exécution

				PF-TC4-3		Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-TC4-4		Traitement et valorisation du biogaz

				PF-TC4-5		Electricité - Contrôle commande

				PF-TC4-6		Essais

				PF-TC4-7		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF-TC4-8		Autre à préciser

		TRANCHES CONDITIONNELLES

		PF-Opt		OPTION TRI OPTIQUE DES PLASTIQUES

				PF-OPT-1		Etudes de projet

				PF-OPT-2		Etudes d'exécution

				PF-OPT-3		Equipements de tri optique

				PF-OPT-4		Essais

				PF-OPT-5		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF-OPT-6		Autre à préciser
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Décompo conception realisation

		

										Entreprise 1 
(à préciser)		Entreprise 2
(à préciser)		Entreprise 3
(à préciser)		Entreprise 4
(à préciser)		Total en Euros 
HT

		PF1 -		ETUDES GENERALES - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

				PF1-1		Avant Projet Détaillé

								Sous total Dossiers Administratifs

				PF1-2		Etudes de Projet

						ù		Equipements

						ù		Génie Civil - Bâtiments - VRD

						ù		Autre à préciser

								Sous total Etudes de Projet

				PF1-3		Dossiers administratifs

						ù		Elaboration et suivi du Dossier de Demande de Permis de Construire

						ù		Elaboration et suivi du Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

						ù		Raccordements aux résaux (Eau potable, Eaux usées, gaz, électricité)

						ù		Autre à préciser

								Sous total Dossiers Administratifs

				PF1-4		Maîtrise d'œuvre d'exécution

						ù		Suivi des études de projet et d'exécution

						ù		Suivi des approvisionnements et fabrications

						ù		Direction des opérations de montage et de travaux

						ù		Direction  des opérations préalables à la réception

						ù		Autre à préciser

								Sous total Maîtrise d'œuvre d'exécution

				PF1-5		Autre à préciser

								Sous total

		PF2 -		TRAVAUX PREPARATOIRES

				PF2-1				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF2-2				Installations de chantier

								Sous total Installations de chantier

				PF2-3				Aménagement du site de ROMAINVILLE

						ù		Terrassements

						ù		Confortement - Traitement de sol

						ù		Voirie lourde

						ù		Voirie légère  et parking

						ù		Clôture - Portail

						ù		Assainissement EP - EU - EV

						ù		Réseau incendie

						ù		Autre à préciser

								Sous total Aménagement du site ROMAINVILLE

				PF2-4				Aménagement du site de BOBIGNY

						ù		Terrassements

						ù		Confortement - Traitement de sol

						ù		Voirie lourde

						ù		Clôture - Portail

						ù		Assainissement EP - EU - EV

						ù		Réseau incendie

						ù		Autre à préciser

								Sous total Aménagement du site BOBIGNY

				PF2-5				Déviation des réseaux

						ù		EDF

						ù		France Télécom

						ù		Autres concessionnaires

						ù		Autre à préciser

								Sous total Déviation des réseaux

				PF2-6				Démolitions

								Sous total Démolitions

				PF2-7				Autre à préciser

								Sous total

										Entreprise 1 
(à préciser)		Entreprise 2
(à préciser)		Entreprise 3
(à préciser)		Entreprise 4
(à préciser)		Total en Euros 
HT

		PF3 -		TUNNEL DE LIAISON SOUS RN3

				PF3-1				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Terrassements

						ù		Confortement - traitement des sols

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Assainissement EP - EU - EV

						ù		Eclairage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Génie Civil - Bâtiments

				PF3-2				Electricité

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité

				PF3-3				Réfection de la chaussée (RN3) et remise en état de l'éclairage public après travaux sur le tunnel

								Sous total Remise en état chaussée et éclairage public

				PF3-4				Installations de chantier

								Sous total Installations de chantier

				PF3-5				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF3-6				Essais

								Sous total Essais

				PF3-7				Autre à préciser

								Sous total

		PF4 -		REALISATION DE L'UNITE DE TRI/METHANISATION DES OMR

				PF4-1				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF4-2				Réception / Stockage / Alimentation

						ù		Fosse

						ù		Ponts roulants

						ù		Grappins

						ù		Alimentateurs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Réception / Stockage / Alimentation

				PF4-3				Tri primaire

						ù		Convoyeurs à bande

						ù		Autres Convoyeurs (à préciser)

						ù		Trommel

						ù		Autres Cribles (à préciser)

						ù		BRS

						ù		Bandes de reprise sous cribles

						ù		Séparateurs magnétiques

						ù		Séparateurs de non ferreux

						ù		Tables densimétrique

						ù		Autres séparateurs (à préciser)

						ù		Equipements de mélange et de dosage (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Tri primaire

				PF4-4				Fermentation anaérobie

						ù		Equipements d'introduction de la matière

						ù		Digesteurs

						ù		Equipements connexes (chauffage… à préciser)

						ù		Equipements d'extraction (pompes, cuves… à préciser)

						ù		Equipements de recirculation des jus ou du levain

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Fermentation anaérobie

				PF4-5				Déshydratation et traitement du digestat brut

						ù		Cuves tampon et équipements connexes

						ù		Presses à vis (ou autre à préciser)

						ù		Centrifugeuses

						ù		Cuves à éluat

						ù		Pompes à éluat

						ù		Transporteurs du pressat

						ù		Stockage tampon du Digestat brut

						ù		Equipements de Post-Traitement sur site (à préciser)

						ù		Equipements de pesée (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Déshydratation et traitement du digestat brut

				PF4-6				Stockage et distribution sur le site extérieur

						ù		Cribles

						ù		Retourneur d'andain

						ù		Broyeur

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Stockage et distribution sur le site extérieur

				PF4-7				Traitement et Valorisation du Biogaz

						ù		Gazomètre

						ù		Unité d'Epuration (conduites, filtres, désulfuration, laveurs, système de mesures et de contrôles…)

						ù		Torchère

						ù		Chaudière (à préciser)

						ù		Equipements connexes (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz

				PF4-8				Traitement et Gestion des eaux résiduaires

						ù		Pompes de relevage des jus de réception (lixiviats fosse)

						ù		Autres pompes de relevage (à préciser)

						ù		Equipements de nitrification / dénitrification

						ù		Equipements d'ultrafiltration

						ù		Equipements d'osmose inverse

						ù		Evaporateurs

						ù		Cuves de stockage

						ù		Ensemble de conduites et Equipements connexes (vannes, instrumentation…)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Traitement et Gestion des eaux résiduaires

				PF4-9				Pré-stockage des Produits, sous-Produits et Refus

						ù		Aire de pré stockage de la FCR

						ù		Aire de pré stockage autres produits

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Pré-stockage des Produits, sous-Produits et Refus

				PF4-10				Conditionnement et Stockage des Produits, sous-Produits et Refus

						ù		Compacteur

						ù		Presse à balles

						ù		Presse à métaux

						ù		Conditionnement du digestat : conteneurs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Conditionnement et Stockage des Produits, sous-Produits et Refus

				PF4-11				Gestion des Refus et bennes déclassées

						ù		Convoyeurs

						ù		Compacteurs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Gestion des Refus et bennes déclassées

				PF4-12				Transfert et manutention des conteneurs

						ù		Engins de manutention

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Transfert et manutention des conteneurs

				PF4-13				Collecte et traitement de l'air vicié

						ù		Ventilateurs du Hall de réception

						ù		Ventilateurs de la zone de Tri primaire

						ù		Autres Ventilateurs (à préciser)

						ù		Ensemble du réseau (gaines, clapets, grilles, sondes de mesures et de contrôles…)

						ù		Réseau d'injection d'acide (cuve, pompes, tuyauteries…)

						ù		Laveurs et équipements connexes

						ù		Biofiltres et équipements connexes)

						ù		Cheminées

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Collecte et traitement de l'air vicié

				PF4-14				Mesure des rejets gazeux

						ù		Analyseurs

						ù		Débitmètres

						ù		Autres instruments de mesure (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Mesure des rejets gazeux

				PF4-15				Mesure des rejets liquides

						ù		Analyseurs

						ù		Débitmètres

						ù		Autres instruments de mesure (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Mesure des rejets liquides

				PF4-16				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Terrassements (depuis plate-forme VRD)

						ù		Fondations

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Charpente

						ù		Bardage

						ù		Couverture

						ù		Isolation/Etanchéité

						ù		Menuiseries intérieures

						ù		Menuiseries extérieures

						ù		Serrurerie

						ù		Carrelages/Faïences

						ù		Revêtements de sols

						ù		Vitrerie

				PF4-16				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Faux plafonds

						ù		Peintures

						ù		Revêtements muraux

						ù		Chauffage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Appareils élévateurs

						ù		Plomberie sanitaire

						ù		Locaux techniques process

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Génie Civil - Bâtiments

				PF4-17				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF4-18				Infrastructures d'accès aux équipements

						ù		Passerelles

						ù		Plates-formes

						ù		Escaliers

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Infrastructures d'accès

				PF4-19				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF4-20				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF4-21				Autre à préciser

								Sous total

		PF5 -		REALISATION DE L'UNITE DE TRI DES COLLECTES SELECTIVES MULTIMATERIAUX

				PF5-1				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF5-2				Alimentation de la chaîne de tri

						ù		Système d'alimentation

						ù		Ouvreur de sacs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Alimentation de la chaîne de tri

				PF5-3				Pré-Tri

						ù		Cabines de pré-tri

						ù		Tapis de tri

						ù		Goulottes

						ù		Bande transporteuse

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Pré-Tri

				PF5-4				Séparation Mécanique

						ù		séparateur granulométrique

						ù		séparateur optique

						ù		séparateur densimétrique

						ù		séparateur de métaux ferreux

						ù		séparateur de métaux non ferreux

						ù		bandes transporteuses

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Séparation Mécanique

				PF5-5				Tri Manuel

						ù		Tapis de tri

						ù		Goulottes

						ù		Bande transporteuse

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Tri Manuel

				PF5-6				Cabines de Tri et Caissons insonorisés

						ù		Cabines de Tri (pré-tri, tri, sur-tri, supervision)

						ù		Caissons insonorisés

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Cabines de Tri et Caissons insonorisés

				PF5-7				Pré-Stockage des Produits triés

						ù		FMA

						ù		Extracteurs automatiques

						ù		Alvéoles

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Pré-Stockage des Produits triés

				PF5-8				Conditionnement et Stockage des Produits triés

						ù		Presse à balles

						ù		Alimentateurs

						ù		Perforateur

						ù		Presse à paquets

						ù		Bandes transporteuses associées

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Conditionnement et Stockage des Produits triés

				PF5-9				Gestion des Refus

						ù		Convoyeurs

						ù		Compacteurs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Gestion des Refus

				PF5-10				Collecte et traitement de l'air vicié

						ù		Equipements de dépoussiérage

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Collecte et traitement de l'air vicié

				PF5-11				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Terrassements (depuis plate-forme VRD)

						ù		Fondations

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Charpente

						ù		Bardage

				PF5-11				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Couverture

						ù		Isolation/Etanchéité

						ù		Menuiseries intérieures

						ù		Menuiseries extérieures

						ù		Serrurerie

						ù		Carrelages/Faïences

						ù		Revêtements de sols

						ù		Vitrerie

						ù		Faux plafonds

						ù		Peintures

						ù		Revêtements muraux

						ù		Chauffage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Appareils élévateurs

						ù		Plomberie sanitaire

						ù		Locaux techniques process

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Génie Civil - Bâtiments

				PF5-12				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

				PF5-12				Electricité - Contrôle commande

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF5-13				Infrastructures d'accès aux équipements

						ù		Passerelles

						ù		Plates-formes

						ù		Escaliers

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Infrastructures d'accès

				PF5-14				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF5-15				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF5-16				Autre à préciser

								Sous total

		PF6 -		REALISATION DE L'UNITE DE PRE TRI DES OBJETS ENCOMBRANTS

				PF6-1				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF6-2				modules à définir

								Sous total

				PF6-3				modules à définir

								Sous total

				PF6-4				modules à définir

								Sous total

				PF6-5				modules à définir

								Sous total

				PF6-6				Conditionnement et Stockage des Produits triés

						ù		Presse à balles

						ù		Alimentateurs

						ù		Perforateur

						ù		Presse à paquets

						ù		Bandes transporteuses associées

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Conditionnement et Stockage des Produits triés

				PF6-7				Gestion des Refus

						ù		Convoyeurs

						ù		Compacteurs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Gestion des Refus

				PF6-8				Collecte et traitement de l'air vicié

						ù		Equipements de dépoussiérage

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Collecte et traitement de l'air vicié

				PF6-9				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Terrassements (depuis plate-forme VRD)

						ù		Fondations

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Charpente

						ù		Bardage

						ù		Couverture

						ù		Isolation/Etanchéité

						ù		Menuiseries intérieures

						ù		Menuiseries extérieures

						ù		Serrurerie

						ù		Carrelages/Faïences

						ù		Revêtements de sols

						ù		Vitrerie

						ù		Faux plafonds

						ù		Peintures

						ù		Revêtements muraux

						ù		Chauffage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Appareils élévateurs

						ù		Plomberie sanitaire

						ù		Locaux techniques process

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Génie Civil - Bâtiments

				PF6-10				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF6-11				Infrastructures d'accès aux équipements

						ù		Passerelles

						ù		Plates-formes

						ù		Escaliers

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Infrastructures d'accès

				PF6-12				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF6-13				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF6-14				Autre à préciser

								Sous total

										Entreprise 1 
(à préciser)		Entreprise 2
(à préciser)		Entreprise 3
(à préciser)		Entreprise 4
(à préciser)		Total en Euros 
HT

		PF7 -		REALISATION DE LA PLATE-FORME PORTUAIRE

				PF7-1				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF7-2				Portique

								Sous total Portique

				PF7-3				Equipements divers

						ù		Conteneurs compost

						ù		Equipements de manutention fluviale

						ù		Installation de lavage

						ù		Système d'identification des conteneurs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Divers

				PF7-4

								Sous total

				PF7-5

								Sous total

				PF7-6

								Sous total

				PF7-7				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Terrassements (depuis plate-forme VRD)

						ù		Fondations

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Charpente

						ù		Bardage

						ù		Couverture

						ù		Isolation/Etanchéité

						ù		Menuiseries intérieures

						ù		Menuiseries extérieures

						ù		Serrurerie

						ù		Carrelages/Faïences

						ù		Revêtements de sols

						ù		Vitrerie

						ù		Faux plafonds

						ù		Peintures

						ù		Revêtements muraux

						ù		Chauffage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Appareils élévateurs

						ù		Plomberie sanitaire

						ù		Locaux techniques process

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Génie Civil - Bâtiments

				PF7-8				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF7-9				Infrastructures d'accès aux équipements

						ù		Passerelles

						ù		Plates-formes

						ù		Escaliers

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Infrastructures d'accès

				PF7-10				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF7-11				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF7-12				Autre à préciser

								Sous total

		PF8 -		REALISATION DES EQUIPEMENTS COMMUNS

				PF8-1				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF8-2				Déconstruction de l'existant

						ù		Site de BOBIGNY

						ù		Site INTERGOODS

						ù		Site de ROMAINVILLE

						ù		Locaux administratifs et sociaux

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Déconstruction de l'existant

				PF8-3				Aménagement général du site

						ù		Terrassements

						ù		Traitement de sol

						ù		Voirie lourde

						ù		Voirie légère et parking

						ù		Clôtures

						ù		Portail

						ù		Eclairages extérieurs

						ù		Bassins

						ù		Assainissement E.P. - E.U. - E.V.

						ù		Traitement rejets

						ù		Alimentation électrique

						ù		Alimentation téléphonique

						ù		Alimentation eau potable

						ù		Alimentation gaz/FOD/fioul

						ù		Aménagement espaces verts

						ù		Signalétique site

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Aménagement général du site

				PF8-4				Locaux administratifs

						ù		Terrassements (depuis plate-forme VRD)

						ù		Fondations

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Charpente

						ù		Bardage

						ù		Couverture

						ù		Isolation/Etanchéité

						ù		Menuiseries intérieures

						ù		Menuiseries extérieures

						ù		Serrurerie

						ù		Carrelages/Faïences

						ù		Revêtements de sols

						ù		Vitrerie

						ù		Faux plafonds

						ù		Peintures

						ù		Revêtements muraux

						ù		Chauffage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Appareils élévateurs

						ù		Plomberie sanitaire

						ù		Locaux techniques process

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Locaux administratifs

				PF8-5				Locaux sociaux

						ù		Terrassements (depuis plate-forme VRD)

						ù		Fondations

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Charpente

						ù		Bardage

						ù		Couverture

						ù		Isolation/Etanchéité

						ù		Menuiseries intérieures

						ù		Menuiseries extérieures

						ù		Serrurerie

						ù		Carrelages/Faïences

						ù		Revêtements de sols

						ù		Vitrerie

						ù		Faux plafonds

						ù		Peintures

						ù		Revêtements muraux

						ù		Chauffage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Appareils élévateurs

						ù		Plomberie sanitaire

						ù		Locaux techniques process

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Locaux sociaux

				PF8-6				Aménagement des espaces verts

						ù		Toitures végétalisées

						ù		Espaces plantés

						ù		Murs végétalisés

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Aménagement des espaces verts

				PF8-7				Contrôle d'accès - Poste de pesée

						ù		Local Pesée - Contrôle d'accès

						ù		Ponts-bascule, Equipements de pesage (logiciel, bornes…) et système informatique

						ù		Portiques de contrôle de la radioactivité et équipements connexes (radiamètre portatif…)

						ù		Système d'orientation des véhicules en zone de réception (feux, barrières…)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Contrôle d'accès - Poste de pesée

				PF8-8				Détection et Protection incendie

						ù		Réseau des Poteaux Incendie

						ù		Bornes Incendie

						ù		Réseau RIA

						ù		RIA

						ù		Réseau Sprinklage (à préciser)

						ù		Extincteurs (à préciser)

						ù		Détection Incendie

						ù		Système de Sécurité Incendie (SSI)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Détection et protection incendie

				PF8-9				Salle d'animation et locaux pédagogiques

						ù		Salle d'animation et locaux pédagogiques

						ù		Belvédères

						ù		Locaux spécifiques pour les arrêts du circuit de visite

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Détection et protection incendie

				PF8-10				Equipements ferré (le cas échéant)

						ù		Engins de manutention

						ù		Voies ferrées

						ù		Wagons

						ù		Locotracteur

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Equipements ferré

				PF8-11				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF8-12				Autre à préciser

								Sous total

		PF
TC1		TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : COGENERATION

				PF-
TC1-1				Etudes de projet

								Sous total Etudes de projet

				PF-
TC1-2				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF-
TC1-3				Maîtrise d'œuvre intégrée

						ù		Suivi des études de projet et d'exécution

						ù		Suivi des approvisionnements et fabrications

						ù		Direction des opérations de montage et de travaux

						ù		Direction  des opérations préalables à la réception

						ù		Autre à préciser

								Sous total Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-
TC1-4				Traitement et Valorisation du Biogaz

						ù		Centrale de Cogénération (moteurs à gaz, conduites, équipements connexes…)

						ù		Equipements connexes (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz

				PF-
TC1-5				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF-
TC1-6				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF-
TC1-7				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF-
TC1-8				Autre à préciser

								Sous total

		PF
TC2		TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : PRODUCTION DE CHALEUR

				PF-
TC2-1				Etudes de projet

								Sous total Etudes de projet

				PF-
TC2-2				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF-
TC2-3				Maîtrise d'œuvre intégrée

						ù		Suivi des études de projet et d'exécution

						ù		Suivi des approvisionnements et fabrications

						ù		Direction des opérations de montage et de travaux

						ù		Direction  des opérations préalables à la réception

						ù		Autre à préciser

								Sous total Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-
TC2-4				Traitement et Valorisation du Biogaz

						ù		Chaufferie (à préciser)

						ù		Equipements connexes (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz

				PF-
TC2-5				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF-
TC2-6				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF-
TC2-7				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF-
TC2-8				Autre à préciser

								Sous total

		PF
TC3		TRANCHE CONDITIONNELLE 3 : DISTRIBUTION DE BIOGAZ EPURE VIA UN RESEAU DEDIE

				PF-
TC3-1				Etudes de projet

								Sous total Etudes de projet

				PF-
TC3-2				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF-
TC3-3				Maîtrise d'œuvre intégrée

						ù		Suivi des études de projet et d'exécution

						ù		Suivi des approvisionnements et fabrications

						ù		Direction des opérations de montage et de travaux

						ù		Direction  des opérations préalables à la réception

						ù		Autre à préciser

								Sous total Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-
TC3-4				Traitement et Valorisation du Biogaz

						ù		Canalisations (à préciser)

						ù		Equipements de régulation de pression (compresseurs, détendeurs…)

						ù		Equipements connexes (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz

				PF-
TC3-5				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF-
TC3-6				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF-
TC3-7				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF-
TC3-8				Autre à préciser

								Sous total

		PF
TC4		TRANCHE CONDITIONNELLE 4 : COGENERATION/PRODUCTION DE CHALEUR

				PF-
TC4-1				Etudes de projet

								Sous total Etudes de projet

				PF-
TC4-2				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF-
TC4-3				Maîtrise d'œuvre intégrée

						ù		Suivi des études de projet et d'exécution

						ù		Suivi des approvisionnements et fabrications

						ù		Direction des opérations de montage et de travaux

						ù		Direction  des opérations préalables à la réception

						ù		Autre à préciser

								Sous total Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-
TC4-4				Traitement et Valorisation du Biogaz

						ù		Centrale de Cogénération (moteurs à gaz, conduites, équipements connexes…)

						ù		Chaufferie (à préciser)

						ù		Equipements connexes (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz

				PF-
TC4-5				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF-
TC4-6				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF-
TC4-7				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF-
TC4-8				Autre à préciser

								Sous total
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Récap conception realisation

		

								Total HT
en Euros

		PF1 -		ETUDES GENERALES - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

				PF1-1		Avant Projet Détaillé

				PF1-2		Etudes de Projet

				PF1-3		Dossiers administratifs

				PF1-4		Maîtrise d'œuvre d'exécution

				PF1-5		Autre à préciser

		ETUDES GENERALES

		PF2 -		TRAVAUX PREPARATOIRES

				PF2-1		Etudes d'exécution

				PF2-2		Installations de chantier

				PF2-3		Aménagement du site de ROMAINVILLE

				PF2-4		Aménagement du site de BOBIGNY

				PF2-5		Déviation des réseaux

				PF2-6		Démolitions

				PF2-7		Autre à préciser

		PF3 -		TUNNEL DE LIAISON SOUS RN3

				PF3-1		Génie Civil - Bâtiments

				PF3-2		Electricité

				PF3-3		Réfection chaussée et remise en état éclairage public

				PF3-4		Installations de chantier

				PF3-5		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF3-6		Essais

				PF3-7		Autre à préciser

		PF4 -		REALISATION DE L'UNITE DE TRI/METHANISATION DES OMR

				PF4-1		Etudes d'exécution

				PF4-2		Réception / Stockage / Alimentation

				PF4-3		Tri primaire

				PF4-4		Fermentation anaérobie

				PF4-5		Déshydratation et traitement du digestat brut

				PF4-6		Stockage et distribution sur le site extérieur

				PF4-7		Traitement et Valorisation du Biogaz

				PF4-8		Traitement et Gestion des eaux résiduaires

				PF4-9		Pré-stockage des Produits, sous-Produits et Refus

				PF4-10		Conditionnement et Stockage des Produits, sous-Produits et Refus

				PF4-11		Gestion des Refus et bennes déclassées

				PF4-12		Transfert et manutention des conteneurs

				PF4-13		Collecte et traitement de l'air vicié

				PF4-14		Mesure des rejets gazeux

				PF4-15		Mesure des rejets liquides

				PF4-16		Génie Civil - Bâtiments

				PF4-17		Electricité - Contrôle commande

				PF4-18		Infrastructures d'accès aux équipements

				PF4-19		Essais

				PF4-20		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF4-21		Autre à préciser

		PF5 -		REALISATION DE L'UNITE DE TRI DES COLLECTES SELECTIVES MULTIMATERIAUX

				PF5-1		Etudes d'exécution

				PF5-2		Alimentation de la chaîne de tri

				PF5-3		Pré-Tri

				PF5-4		Séparation Mécanique

				PF5-5		Tri Manuel

				PF5-6		Cabines de Tri et Caissons insonorisés

				PF5-7		Pré-Stockage des Produits triés

				PF5-8		Conditionnement et Stockage des Produits triés

				PF5-9		Gestion des Refus

				PF5-10		Collecte et traitement de l'air vicié

				PF5-11		Génie Civil - Bâtiments

				PF5-12		Electricité - Contrôle commande

				PF5-13		Infrastructures d'accès aux équipements

				PF5-14		Essais

				PF5-15		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF5-16		Autre à préciser

		PF6 -		REALISATION DE L'UNITE DE PRE TRI DES OBJETS ENCOMBRANTS

				PF6-1		Etudes d'exécution

				PF6-2		modules à définir

				PF6-3		…

				PF6-4		…

				PF6-5		…

				PF6-6		Conditionnement et Stockage des Produits triés

				PF6-7		Gestion des Refus

				PF6-8		Collecte et traitement de l'air vicié

				PF6-9		Génie Civil - Bâtiments

				PF6-10		Electricité - Contrôle commande

				PF6-11		Infrastructures d'accès aux équipements

				PF6-12		Essais

				PF6-13		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF6-14		Autre à préciser

		PF7 -		REALISATION DE LA PLATE-FORME PORTUAIRE

				PF7-1		Etudes d'exécution

				PF7-2		Portique

				PF7-3		Equipements divers

				PF7-4		modules à définir

				PF7-5		…

				PF7-6		…

				PF7-7		Génie Civil - Bâtiments

				PF7-8		Electricité - Contrôle commande

				PF7-9		Infrastructures d'accès aux équipements

				PF7-10		Essais

				PF7-11		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF7-12		Autre à préciser

		PF8 -		REALISATION DES EQUIPEMENTS COMMUNS

				PF8-1		Etudes d'exécution

				PF8-2		Déconstruction de l'existant

				PF8-3		Aménagement général du site

				PF8-4		Locaux administratifs

				PF8-5		Locaux sociaux

				PF8-6		Aménagement des espaces verts

				PF8-7		Contrôle d'accès - Poste de pesée

				PF8-8		Détection et Protection incendie

				PF8-9		Salle d'animation et locaux pédagogiques

				PF8-10		Equipements ferré (le cas échéant)

				PF8-11		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF8-12		Autre à préciser

		REALISATION

		PF-TC1		TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : COGENERATION

				PF-TC1-1		Etudes de projet

				PF-TC1-2		Etudes d'exécution

				PF-TC1-3		Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-TC1-4		Traitement et valorisation du biogaz

				PF-TC1-5		Electricité - Contrôle commande

				PF-TC1-6		Essais

				PF-TC1-7		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF-TC1-8		Autre à préciser

		PF-TC2		TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : PRODUCTION DE CHALEUR

				PF-TC2-1		Etudes de projet

				PF-TC2-2		Etudes d'exécution

				PF-TC2-3		Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-TC2-4		Traitement et valorisation du biogaz

				PF-TC2-5		Electricité - Contrôle commande

				PF-TC2-6		Essais

				PF-TC2-7		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF-TC2-8		Autre à préciser

		PF-TC3		TRANCHE CONDITIONNELLE 3 : DISTRIBUTION DU BIOGAZ EPURE VIA UN RESEAU DEDIE

				PF-TC3-1		Etudes de projet

				PF-TC3-2		Etudes d'exécution

				PF-TC3-3		Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-TC3-4		Traitement et valorisation du biogaz

				PF-TC3-5		Electricité - Contrôle commande

				PF-TC3-6		Essais

				PF-TC3-7		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF-TC3-8		Autre à préciser

		PF-TC4		TRANCHE CONDITIONNELLE 4 : COGENERATION/PRODUCTION DE CHALEUR

				PF-TC4-1		Etudes de projet

				PF-TC4-2		Etudes d'exécution

				PF-TC4-3		Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-TC4-4		Traitement et valorisation du biogaz

				PF-TC4-5		Electricité - Contrôle commande

				PF-TC4-6		Essais

				PF-TC4-7		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF-TC4-8		Autre à préciser

		TRANCHES CONDITIONNELLES

		PF-Opt		OPTION TRI OPTIQUE DES PLASTIQUES

				PF-OPT-1		Etudes de projet

				PF-OPT-2		Etudes d'exécution

				PF-OPT-3		Equipements de tri optique

				PF-OPT-4		Essais

				PF-OPT-5		Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

				PF-OPT-6		Autre à préciser
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										Entreprise 1 
(à préciser)		Entreprise 2
(à préciser)		Entreprise 3
(à préciser)		Entreprise 4
(à préciser)		Total en Euros 
HT

		PF1 -		ETUDES GENERALES - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

				PF1-1		Avant Projet Détaillé

								Sous total Dossiers Administratifs

				PF1-2		Etudes de Projet

						ù		Equipements

						ù		Génie Civil - Bâtiments - VRD

						ù		Autre à préciser

								Sous total Etudes de Projet

				PF1-3		Dossiers administratifs

						ù		Elaboration et suivi du Dossier de Demande de Permis de Construire

						ù		Elaboration et suivi du Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter

						ù		Raccordements aux résaux (Eau potable, Eaux usées, gaz, électricité)

						ù		Autre à préciser

								Sous total Dossiers Administratifs

				PF1-4		Maîtrise d'œuvre d'exécution

						ù		Suivi des études de projet et d'exécution

						ù		Suivi des approvisionnements et fabrications

						ù		Direction des opérations de montage et de travaux

						ù		Direction  des opérations préalables à la réception

						ù		Autre à préciser

								Sous total Maîtrise d'œuvre d'exécution

				PF1-5		Autre à préciser

								Sous total

		PF2 -		TRAVAUX PREPARATOIRES

				PF2-1				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF2-2				Installations de chantier

								Sous total Installations de chantier

				PF2-3				Aménagement du site de ROMAINVILLE

						ù		Terrassements

						ù		Confortement - Traitement de sol

						ù		Voirie lourde

						ù		Voirie légère  et parking

						ù		Clôture - Portail

						ù		Assainissement EP - EU - EV

						ù		Réseau incendie

						ù		Autre à préciser

								Sous total Aménagement du site ROMAINVILLE

				PF2-4				Aménagement du site de BOBIGNY

						ù		Terrassements

						ù		Confortement - Traitement de sol

						ù		Voirie lourde

						ù		Clôture - Portail

						ù		Assainissement EP - EU - EV

						ù		Réseau incendie

						ù		Autre à préciser

								Sous total Aménagement du site BOBIGNY

				PF2-5				Déviation des réseaux

						ù		EDF

						ù		France Télécom

						ù		Autres concessionnaires

						ù		Autre à préciser

								Sous total Déviation des réseaux

				PF2-6				Démolitions

								Sous total Démolitions

				PF2-7				Autre à préciser

								Sous total

										Entreprise 1 
(à préciser)		Entreprise 2
(à préciser)		Entreprise 3
(à préciser)		Entreprise 4
(à préciser)		Total en Euros 
HT

		PF3 -		TUNNEL DE LIAISON SOUS RN3

				PF3-1				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Terrassements

						ù		Confortement - traitement des sols

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Assainissement EP - EU - EV

						ù		Eclairage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Génie Civil - Bâtiments

				PF3-2				Electricité

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité

				PF3-3				Réfection de la chaussée (RN3) et remise en état de l'éclairage public après travaux sur le tunnel

								Sous total Remise en état chaussée et éclairage public

				PF3-4				Installations de chantier

								Sous total Installations de chantier

				PF3-5				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF3-6				Essais

								Sous total Essais

				PF3-7				Autre à préciser

								Sous total

		PF4 -		REALISATION DE L'UNITE DE TRI/METHANISATION DES OMR

				PF4-1				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF4-2				Réception / Stockage / Alimentation

						ù		Fosse

						ù		Ponts roulants

						ù		Grappins

						ù		Alimentateurs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Réception / Stockage / Alimentation

				PF4-3				Tri primaire

						ù		Convoyeurs à bande

						ù		Autres Convoyeurs (à préciser)

						ù		Trommel

						ù		Autres Cribles (à préciser)

						ù		BRS

						ù		Bandes de reprise sous cribles

						ù		Séparateurs magnétiques

						ù		Séparateurs de non ferreux

						ù		Tables densimétrique

						ù		Autres séparateurs (à préciser)

						ù		Equipements de mélange et de dosage (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Tri primaire

				PF4-4				Fermentation anaérobie

						ù		Equipements d'introduction de la matière

						ù		Digesteurs

						ù		Equipements connexes (chauffage… à préciser)

						ù		Equipements d'extraction (pompes, cuves… à préciser)

						ù		Equipements de recirculation des jus ou du levain

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Fermentation anaérobie

				PF4-5				Déshydratation et traitement du digestat brut

						ù		Cuves tampon et équipements connexes

						ù		Presses à vis (ou autre à préciser)

						ù		Centrifugeuses

						ù		Cuves à éluat

						ù		Pompes à éluat

						ù		Transporteurs du pressat

						ù		Stockage tampon du Digestat brut

						ù		Equipements de Post-Traitement sur site (à préciser)

						ù		Equipements de pesée (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Déshydratation et traitement du digestat brut

				PF4-6				Stockage et distribution sur le site extérieur

						ù		Cribles

						ù		Retourneur d'andain

						ù		Broyeur

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Stockage et distribution sur le site extérieur

				PF4-7				Traitement et Valorisation du Biogaz

						ù		Gazomètre

						ù		Unité d'Epuration (conduites, filtres, désulfuration, laveurs, système de mesures et de contrôles…)

						ù		Torchère

						ù		Chaudière (à préciser)

						ù		Equipements connexes (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz

				PF4-8				Traitement et Gestion des eaux résiduaires

						ù		Pompes de relevage des jus de réception (lixiviats fosse)

						ù		Autres pompes de relevage (à préciser)

						ù		Equipements de nitrification / dénitrification

						ù		Equipements d'ultrafiltration

						ù		Equipements d'osmose inverse

						ù		Evaporateurs

						ù		Cuves de stockage

						ù		Ensemble de conduites et Equipements connexes (vannes, instrumentation…)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Traitement et Gestion des eaux résiduaires

				PF4-9				Pré-stockage des Produits, sous-Produits et Refus

						ù		Aire de pré stockage de la FCR

						ù		Aire de pré stockage autres produits

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Pré-stockage des Produits, sous-Produits et Refus

				PF4-10				Conditionnement et Stockage des Produits, sous-Produits et Refus

						ù		Compacteur

						ù		Presse à balles

						ù		Presse à métaux

						ù		Conditionnement du digestat : conteneurs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Conditionnement et Stockage des Produits, sous-Produits et Refus

				PF4-11				Gestion des Refus et bennes déclassées

						ù		Convoyeurs

						ù		Compacteurs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Gestion des Refus et bennes déclassées

				PF4-12				Transfert et manutention des conteneurs

						ù		Engins de manutention

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Transfert et manutention des conteneurs

				PF4-13				Collecte et traitement de l'air vicié

						ù		Ventilateurs du Hall de réception

						ù		Ventilateurs de la zone de Tri primaire

						ù		Autres Ventilateurs (à préciser)

						ù		Ensemble du réseau (gaines, clapets, grilles, sondes de mesures et de contrôles…)

						ù		Réseau d'injection d'acide (cuve, pompes, tuyauteries…)

						ù		Laveurs et équipements connexes

						ù		Biofiltres et équipements connexes)

						ù		Cheminées

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Collecte et traitement de l'air vicié

				PF4-14				Mesure des rejets gazeux

						ù		Analyseurs

						ù		Débitmètres

						ù		Autres instruments de mesure (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Mesure des rejets gazeux

				PF4-15				Mesure des rejets liquides

						ù		Analyseurs

						ù		Débitmètres

						ù		Autres instruments de mesure (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Mesure des rejets liquides

				PF4-16				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Terrassements (depuis plate-forme VRD)

						ù		Fondations

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Charpente

						ù		Bardage

						ù		Couverture

						ù		Isolation/Etanchéité

						ù		Menuiseries intérieures

						ù		Menuiseries extérieures

						ù		Serrurerie

						ù		Carrelages/Faïences

						ù		Revêtements de sols

						ù		Vitrerie

				PF4-16				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Faux plafonds

						ù		Peintures

						ù		Revêtements muraux

						ù		Chauffage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Appareils élévateurs

						ù		Plomberie sanitaire

						ù		Locaux techniques process

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Génie Civil - Bâtiments

				PF4-17				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF4-18				Infrastructures d'accès aux équipements

						ù		Passerelles

						ù		Plates-formes

						ù		Escaliers

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Infrastructures d'accès

				PF4-19				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF4-20				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF4-21				Autre à préciser

								Sous total

		PF5 -		REALISATION DE L'UNITE DE TRI DES COLLECTES SELECTIVES MULTIMATERIAUX

				PF5-1				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF5-2				Alimentation de la chaîne de tri

						ù		Système d'alimentation

						ù		Ouvreur de sacs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Alimentation de la chaîne de tri

				PF5-3				Pré-Tri

						ù		Cabines de pré-tri

						ù		Tapis de tri

						ù		Goulottes

						ù		Bande transporteuse

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Pré-Tri

				PF5-4				Séparation Mécanique

						ù		séparateur granulométrique

						ù		séparateur optique

						ù		séparateur densimétrique

						ù		séparateur de métaux ferreux

						ù		séparateur de métaux non ferreux

						ù		bandes transporteuses

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Séparation Mécanique

				PF5-5				Tri Manuel

						ù		Tapis de tri

						ù		Goulottes

						ù		Bande transporteuse

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Tri Manuel

				PF5-6				Cabines de Tri et Caissons insonorisés

						ù		Cabines de Tri (pré-tri, tri, sur-tri, supervision)

						ù		Caissons insonorisés

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Cabines de Tri et Caissons insonorisés

				PF5-7				Pré-Stockage des Produits triés

						ù		FMA

						ù		Extracteurs automatiques

						ù		Alvéoles

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Pré-Stockage des Produits triés

				PF5-8				Conditionnement et Stockage des Produits triés

						ù		Presse à balles

						ù		Alimentateurs

						ù		Perforateur

						ù		Presse à paquets

						ù		Bandes transporteuses associées

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Conditionnement et Stockage des Produits triés

				PF5-9				Gestion des Refus

						ù		Convoyeurs

						ù		Compacteurs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Gestion des Refus

				PF5-10				Collecte et traitement de l'air vicié

						ù		Equipements de dépoussiérage

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Collecte et traitement de l'air vicié

				PF5-11				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Terrassements (depuis plate-forme VRD)

						ù		Fondations

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Charpente

						ù		Bardage

				PF5-11				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Couverture

						ù		Isolation/Etanchéité

						ù		Menuiseries intérieures

						ù		Menuiseries extérieures

						ù		Serrurerie

						ù		Carrelages/Faïences

						ù		Revêtements de sols

						ù		Vitrerie

						ù		Faux plafonds

						ù		Peintures

						ù		Revêtements muraux

						ù		Chauffage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Appareils élévateurs

						ù		Plomberie sanitaire

						ù		Locaux techniques process

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Génie Civil - Bâtiments

				PF5-12				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

				PF5-12				Electricité - Contrôle commande

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF5-13				Infrastructures d'accès aux équipements

						ù		Passerelles

						ù		Plates-formes

						ù		Escaliers

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Infrastructures d'accès

				PF5-14				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF5-15				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF5-16				Autre à préciser

								Sous total

		PF6 -		REALISATION DE L'UNITE DE PRE TRI DES OBJETS ENCOMBRANTS

				PF6-1				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF6-2				modules à définir

								Sous total

				PF6-3				modules à définir

								Sous total

				PF6-4				modules à définir

								Sous total

				PF6-5				modules à définir

								Sous total

				PF6-6				Conditionnement et Stockage des Produits triés

						ù		Presse à balles

						ù		Alimentateurs

						ù		Perforateur

						ù		Presse à paquets

						ù		Bandes transporteuses associées

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Conditionnement et Stockage des Produits triés

				PF6-7				Gestion des Refus

						ù		Convoyeurs

						ù		Compacteurs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Gestion des Refus

				PF6-8				Collecte et traitement de l'air vicié

						ù		Equipements de dépoussiérage

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Collecte et traitement de l'air vicié

				PF6-9				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Terrassements (depuis plate-forme VRD)

						ù		Fondations

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Charpente

						ù		Bardage

						ù		Couverture

						ù		Isolation/Etanchéité

						ù		Menuiseries intérieures

						ù		Menuiseries extérieures

						ù		Serrurerie

						ù		Carrelages/Faïences

						ù		Revêtements de sols

						ù		Vitrerie

						ù		Faux plafonds

						ù		Peintures

						ù		Revêtements muraux

						ù		Chauffage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Appareils élévateurs

						ù		Plomberie sanitaire

						ù		Locaux techniques process

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Génie Civil - Bâtiments

				PF6-10				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF6-11				Infrastructures d'accès aux équipements

						ù		Passerelles

						ù		Plates-formes

						ù		Escaliers

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Infrastructures d'accès

				PF6-12				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF6-13				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF6-14				Autre à préciser

								Sous total

										Entreprise 1 
(à préciser)		Entreprise 2
(à préciser)		Entreprise 3
(à préciser)		Entreprise 4
(à préciser)		Total en Euros 
HT

		PF7 -		REALISATION DE LA PLATE-FORME PORTUAIRE

				PF7-1				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF7-2				Portique

								Sous total Portique

				PF7-3				Equipements divers

						ù		Conteneurs compost

						ù		Equipements de manutention fluviale

						ù		Installation de lavage

						ù		Système d'identification des conteneurs

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Divers

				PF7-4

								Sous total

				PF7-5

								Sous total

				PF7-6

								Sous total

				PF7-7				Génie Civil - Bâtiments

						ù		Terrassements (depuis plate-forme VRD)

						ù		Fondations

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Charpente

						ù		Bardage

						ù		Couverture

						ù		Isolation/Etanchéité

						ù		Menuiseries intérieures

						ù		Menuiseries extérieures

						ù		Serrurerie

						ù		Carrelages/Faïences

						ù		Revêtements de sols

						ù		Vitrerie

						ù		Faux plafonds

						ù		Peintures

						ù		Revêtements muraux

						ù		Chauffage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Appareils élévateurs

						ù		Plomberie sanitaire

						ù		Locaux techniques process

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Génie Civil - Bâtiments

				PF7-8				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF7-9				Infrastructures d'accès aux équipements

						ù		Passerelles

						ù		Plates-formes

						ù		Escaliers

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Infrastructures d'accès

				PF7-10				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF7-11				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF7-12				Autre à préciser

								Sous total

		PF8 -		REALISATION DES EQUIPEMENTS COMMUNS

				PF8-1				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF8-2				Déconstruction de l'existant

						ù		Site de BOBIGNY

						ù		Site INTERGOODS

						ù		Site de ROMAINVILLE

						ù		Locaux administratifs et sociaux

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Déconstruction de l'existant

				PF8-3				Aménagement général du site

						ù		Terrassements

						ù		Traitement de sol

						ù		Voirie lourde

						ù		Voirie légère et parking

						ù		Clôtures

						ù		Portail

						ù		Eclairages extérieurs

						ù		Bassins

						ù		Assainissement E.P. - E.U. - E.V.

						ù		Traitement rejets

						ù		Alimentation électrique

						ù		Alimentation téléphonique

						ù		Alimentation eau potable

						ù		Alimentation gaz/FOD/fioul

						ù		Aménagement espaces verts

						ù		Signalétique site

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Aménagement général du site

				PF8-4				Locaux administratifs

						ù		Terrassements (depuis plate-forme VRD)

						ù		Fondations

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Charpente

						ù		Bardage

						ù		Couverture

						ù		Isolation/Etanchéité

						ù		Menuiseries intérieures

						ù		Menuiseries extérieures

						ù		Serrurerie

						ù		Carrelages/Faïences

						ù		Revêtements de sols

						ù		Vitrerie

						ù		Faux plafonds

						ù		Peintures

						ù		Revêtements muraux

						ù		Chauffage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Appareils élévateurs

						ù		Plomberie sanitaire

						ù		Locaux techniques process

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Locaux administratifs

				PF8-5				Locaux sociaux

						ù		Terrassements (depuis plate-forme VRD)

						ù		Fondations

						ù		Infrastructures

						ù		Superstructure

						ù		Charpente

						ù		Bardage

						ù		Couverture

						ù		Isolation/Etanchéité

						ù		Menuiseries intérieures

						ù		Menuiseries extérieures

						ù		Serrurerie

						ù		Carrelages/Faïences

						ù		Revêtements de sols

						ù		Vitrerie

						ù		Faux plafonds

						ù		Peintures

						ù		Revêtements muraux

						ù		Chauffage

						ù		Ventilation

						ù		Climatisation

						ù		Détection incendie

						ù		Appareils élévateurs

						ù		Plomberie sanitaire

						ù		Locaux techniques process

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Locaux sociaux

				PF8-6				Aménagement des espaces verts

						ù		Toitures végétalisées

						ù		Espaces plantés

						ù		Murs végétalisés

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Aménagement des espaces verts

				PF8-7				Contrôle d'accès - Poste de pesée

						ù		Local Pesée - Contrôle d'accès

						ù		Ponts-bascule, Equipements de pesage (logiciel, bornes…) et système informatique

						ù		Portiques de contrôle de la radioactivité et équipements connexes (radiamètre portatif…)

						ù		Système d'orientation des véhicules en zone de réception (feux, barrières…)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Contrôle d'accès - Poste de pesée

				PF8-8				Détection et Protection incendie

						ù		Réseau des Poteaux Incendie

						ù		Bornes Incendie

						ù		Réseau RIA

						ù		RIA

						ù		Réseau Sprinklage (à préciser)

						ù		Extincteurs (à préciser)

						ù		Détection Incendie

						ù		Système de Sécurité Incendie (SSI)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Détection et protection incendie

				PF8-9				Salle d'animation et locaux pédagogiques

						ù		Salle d'animation et locaux pédagogiques

						ù		Belvédères

						ù		Locaux spécifiques pour les arrêts du circuit de visite

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Détection et protection incendie

				PF8-10				Equipements ferré (le cas échéant)

						ù		Engins de manutention

						ù		Voies ferrées

						ù		Wagons

						ù		Locotracteur

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Equipements ferré

				PF8-11				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF8-12				Autre à préciser

								Sous total

		PF
TC1		TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : COGENERATION

				PF-
TC1-1				Etudes de projet

								Sous total Etudes de projet

				PF-
TC1-2				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF-
TC1-3				Maîtrise d'œuvre intégrée

						ù		Suivi des études de projet et d'exécution

						ù		Suivi des approvisionnements et fabrications

						ù		Direction des opérations de montage et de travaux

						ù		Direction  des opérations préalables à la réception

						ù		Autre à préciser

								Sous total Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-
TC1-4				Traitement et Valorisation du Biogaz

						ù		Centrale de Cogénération (moteurs à gaz, conduites, équipements connexes…)

						ù		Equipements connexes (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz

				PF-
TC1-5				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF-
TC1-6				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF-
TC1-7				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF-
TC1-8				Autre à préciser

								Sous total

		PF
TC2		TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : PRODUCTION DE CHALEUR

				PF-
TC2-1				Etudes de projet

								Sous total Etudes de projet

				PF-
TC2-2				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF-
TC2-3				Maîtrise d'œuvre intégrée

						ù		Suivi des études de projet et d'exécution

						ù		Suivi des approvisionnements et fabrications

						ù		Direction des opérations de montage et de travaux

						ù		Direction  des opérations préalables à la réception

						ù		Autre à préciser

								Sous total Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-
TC2-4				Traitement et Valorisation du Biogaz

						ù		Chaufferie (à préciser)

						ù		Equipements connexes (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz

				PF-
TC2-5				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF-
TC2-6				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF-
TC2-7				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF-
TC2-8				Autre à préciser

								Sous total

		PF
TC3		TRANCHE CONDITIONNELLE 3 : DISTRIBUTION DE BIOGAZ EPURE VIA UN RESEAU DEDIE

				PF-
TC3-1				Etudes de projet

								Sous total Etudes de projet

				PF-
TC3-2				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF-
TC3-3				Maîtrise d'œuvre intégrée

						ù		Suivi des études de projet et d'exécution

						ù		Suivi des approvisionnements et fabrications

						ù		Direction des opérations de montage et de travaux

						ù		Direction  des opérations préalables à la réception

						ù		Autre à préciser

								Sous total Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-
TC3-4				Traitement et Valorisation du Biogaz

						ù		Canalisations (à préciser)

						ù		Equipements de régulation de pression (compresseurs, détendeurs…)

						ù		Equipements connexes (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz

				PF-
TC3-5				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF-
TC3-6				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF-
TC3-7				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF-
TC3-8				Autre à préciser

								Sous total

		PF
TC4		TRANCHE CONDITIONNELLE 4 : COGENERATION/PRODUCTION DE CHALEUR

				PF-
TC4-1				Etudes de projet

								Sous total Etudes de projet

				PF-
TC4-2				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF-
TC4-3				Maîtrise d'œuvre intégrée

						ù		Suivi des études de projet et d'exécution

						ù		Suivi des approvisionnements et fabrications

						ù		Direction des opérations de montage et de travaux

						ù		Direction  des opérations préalables à la réception

						ù		Autre à préciser

								Sous total Maîtrise d'œuvre intégrée

				PF-
TC4-4				Traitement et Valorisation du Biogaz

						ù		Centrale de Cogénération (moteurs à gaz, conduites, équipements connexes…)

						ù		Chaufferie (à préciser)

						ù		Equipements connexes (à préciser)

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Traitement et Valorisation du Biogaz

				PF-
TC4-5				Electricité - Contrôle commande

						ù		Cellule HTA

						ù		Réseaux de terre et protection contre la foudre

						ù		Transformateurs

						ù		Eclairage - Petite force et prises de courant

						ù		Alimentation sans coupure

						ù		Câblage HT

						ù		TGBT et TBT

						ù		Câblage BT courant fort

						ù		Courants faibles

						ù		Ventilation et climatisation des locaux électriques

						ù		Equipements de niveau 1

						ù		Equipements de niveau 2 y compris logiciels de gestion et maintenance

						ù		Câblage entre actionneurs, capteurs et niveau 1

						ù		Câblage entre niveau 1 et niveau 2

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Electricité - Contrôle commande

				PF-
TC4-6				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF-
TC4-7				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF-
TC4-8				Autre à préciser

								Sous total

										Entreprise 1 
(à préciser)		Entreprise 2
(à préciser)		Entreprise 3
(à préciser)		Entreprise 4
(à préciser)		Total en Euros 
HT

		PF
OPT		OPTION TRI OPTIQUE DES PLASTIQUES

				PF-
OPT-1				Etudes de projet

								Sous total Etudes de projet

				PF-
OPT-2				Etudes d'exécution

								Sous total Etudes d'exécution

				PF-
OPT-3				Equipements de tri optique

						ù		Séparateurs optiques

						ù		Autre (à préciser)

								Sous total Equipements de tri optique

				PF-
OPT-4				Essais

						ù		Essais à vide

						ù		Essais montée en charge

						ù		Essais MSI

						ù		Autres (à préciser)

								Sous total Essais

				PF-
OPT-5				Dossier des ouvrages Tels Que Construits (TQC)

								Sous total Dossier TQC

				PF-
OPT-6				Autre à préciser

								Sous total
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      Dossier de Prix     Etat des prix forfaitaires   P our  la conception et réalisation         CONCEPTION / REALISATION / EXPLOITATION DU CENTRE  DE TRAITEMENT MULTIFILIERE DES DECHETS DU SYCTOM  SITUE A ROMAINVILLE  -  BOBIGNY   COMPRENANT UNE UNITE DE TRI/METHANISATION DES ORDURES MENA GERES   RESIDUELLES , UNE UNITE DE TRI DES COLLECTES SELECTIVES  MULTIMATERIAUX, UNE UNITE DE  PRE TRI  DES  OBJETS  ENCOMBRANTS ET UNE  PLATE - FORME PORTUAIRE         Maître d’Ouvrage   SYCTOM   Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l’agglomération  parisienne   57, Bd  de Sébastopol   75001 PARIS     Service compétent   SYCTOM   Direction Générale des Services Techniques   57, Bd de Sébastopol   75001 PARIS    




      Dossier de Prix     Décomposition des  prix forfaitaires   p our la conception et réalisation         CONCEPTION / REALISATION / EXPLOITATION DU CENTRE  DE TRAITEMENT MULTIFILIERE DES DECHETS DU SYCTOM  SITUE A ROMAINVILLE  -  BOBIGNY   COMPRENANT UNE UNITE DE TRI/METHANISATION  DES ORDURES MENAGERES   RESIDUELLES , UNE UNITE DE TRI DES COLLECTES SELECTIVES  MULTIMATERIAUX, UNE UNITE DE  PRE TRI  DES  OBJETS  ENCOMBRANTS ET UNE  PLATE - FORME PORTUAIRE         Maître d’Ouvrage   SYCTOM   Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l ’agglomération  parisienne   57, Bd de Sébastopol   75001 PARIS     Service compétent   SYCTOM   Direction Générale des Services Techniques   57, Bd de Sébastopol   75001 PARIS    





