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CONDITIONS PARTICULIERES 1 

 2 

L’ACHETEUR : EvéRé S.A.S. 

1140 avenue Albert Einstein – BP 51 

34935 Montpellier Cedex 09 

France 

Tél. : +33 (0)4 67 99 41 00 

Fax : +33 (0)4 67 99 41 01 

N° TVA Intra : FR 45 483 665 873 

PERSONNE(S) REPRESENTANT 
L'ACHETEUR: 

Mr. Claude SAINT-JOLY 

Président 

  
LE SOUS-TRAITANT: ASSYSTEM Engineering & Operation Services 

22 avenue Viviani  

69200 Vénissieux 

France 

Tél. : 33 (0)4 37 54 17 19  

Fax : 33 (0)4 37 69 03 04 

N° TVA Intra : FR 

PERSONNE(S) REPRESENTANT LE 
SOUS-TRAITANT : 

Mr Rani BOUNABI 

Chargé d’affaire  

  
Définition des prestations: Modification du système  de contrôle commande lié à 

l’ajout d’une quatrième ligne de tri primaire 

Prix Global Forfaitaire du Contrat : 39 770,00 Euro s  

(Trente neuf mille sept cent soixante dix Euros)  

Prix hors taxes 

  
Délais : Selon les délais mentionnés à l’Article 11 
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1 FORMATION DU CONTRAT 42 

 43 
ENTRE  44 
d'une part, 45 

EvéRé S.A.S. , ci-après dénommée l’Acheteur, dont le siège social est, 1140 avenue Albert Einstein, BP 51, 34935 Montpellier 46 
Cedex 09, France, représenté par Monsieur Claude SAINT-JOLY, Président, qui a décidé de confier les Prestations définies au 47 
présent Contrat, 48 
 49 
ET  50 
d'autre part, 51 

Assystem Engineering & Operation Services , ci-après dénommée le Sous-traitant, dont le siège social est 22 avenue 52 
Viviani , 69200 Vénissieux, France, représentée par Monsieur Rani BOUNABI, Chargé d’affaire, qui accepte d'accomplir ces 53 
mêmes Prestations dans les conditions du présent Contrat. 54 

 55 
Ci-après dénommées, individuellement la « Partie » et, collectivement, les « Parties ». 56 
 57 

2 DOCUMENTS CONTRACTUELS PAR ORDRE DE PRESEANCE 58 

• Le présent Contrat n° 2133 CD 07 002 A. 59 
• Les Conditions Générales d’Achat de travaux et de sous-traitance n° VI 0720 PR 00 012 B. 60 
• La proposition technique et commerciale AE&OS PTC ASF_TS_10_PTC_40004_01A du 11 février 2011.. 61 

 62 
En cas d’imprécision ou de contradiction entre ces différents documents contractuels, il y aura lieu de prendre en considération 63 
et d’appliquer les dispositions figurant dans le document cité en priorité par rapport au(x) document(s) avec lequel(s) le 64 
problème d’interprétation se pose 65 
 66 

3 CONSISTANCE DES PRESTATIONS DU CONTRAT 67 

Modification du système de contrôle commande lié à l’ajout d’une quatrième ligne de tri primaire 68 
 69 

4 COMMUNICATION 70 

Tous les documents techniques pendant les études seront en langue française. Tous les documents finaux incluant les manuels 71 
opératoires et de maintenance seront en français. 72 
 73 
Le personnel de l’Acheteur en charge du suivi du Contrat sont : 74 
 75 
Directeur d’Exploitation :  X. De Gaulejac 76 

    Tel. +33 4 42 05 76 16 77 
    Fax. +33 4 42 05 76 08 78 
 79 

Responsable d’Exploitation : R. Rodriguez 80 
    Tel. +33 4 42 05 76 16 81 
    Fax. + 33 4 42 05 76 08 82 
 83 

Directeur des Achats:  M. Demuriez 84 
    Tel. + 33 4 67 99 41 20 85 
    Fax. +33 4 67 99 41 01 86 
 87 

5 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE SOUS-TRAITANT. 88 

Selon l’offre du Sous-traitant. 89 
 90 

6 OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR. 91 

6.1 Fournitures, services et assistance à la charge de l'Acheteur. 92 
• Aire de stockage des équipements. 93 
• Sanitaires pour le personnel du Sous-traitant. 94 
• Fourniture de l’eau et de l’électricité pour les travaux et les essais. 95 
• Constructions de génie civil et massifs supports des équipements. 96 
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• Conservation des équipements livrés sur site pendant l’absence du personnel du Sous-traitant ; toutefois, il est précisé 97 
que l’ensemble des fournitures envoyées par le Sous-traitant doivent être protégées contre les intempéries et empêcher 98 
au maximum les vols et dégradations 99 

 100 

7 OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT 101 

• Conditionner le matériel livré sur site, afin qu’il soit protégé de tous dommages inhérents aux activités normales du 102 
chantier, entre la date de livraison et celle de montage et mise en service. 103 

• Tous les autres termes et conditions relatifs aux Obligations du Sous-traitant dans les Conditions Générales restent 104 
valides. 105 

 106 
Le Sous-traitant ne pourra introduire aucun changement dans le Projet, matériels ou moyens d’exécution sans autorisation 107 
écrite de l’Acheteur. 108 
 109 
De manière générale le Sous-traitant est l’unique responsable de l’exécution correcte des travaux qui lui sont confiés, en les 110 
accompagnant des documents contractuels correspondants et au minimum avec ceux stipulés dans les Conditions Générales 111 
d’Achat. Il remplira les spécifications techniques convenues, les réquisits additionnels de l’Acheteur, et emploiera les usages et 112 
termes de bonne pratique qui établissent les normes ou codes nationaux et internationaux. 113 
 114 
L’Acheteur se réserve le droit de récuser les moyens, tant humains que matériels, qui seraient utilisés pour l’exécution des 115 
travaux, et le Sous-traitant s’engage à les substituer immédiatement par ceux qu’il jugerait adéquats. Dans les critères de 116 
récusation et d’adéquation, ceux de l’Acheteur prévaudront. 117 
 118 
Le Sous-traitant devra prendre en compte toutes les normes de l’environnement local, national, ainsi que celles en vigueur dans 119 
l’Union Européenne. 120 
 121 
Sont également à la charge du Sous-traitant, le déchargement et l’installation mécanique de tous les matériels faisant l’objet de 122 
ce contrat, incluant aussi bien tous les moyens matériels (grues de déchargement et / ou de positionnement, outils et moyen 123 
d’ancrage des équipements au sol, d’ancrage rapide, vestiaires, moyens auxiliaires de montage…) que les moyens humains 124 
(personnel qualifié, ouvriers, équipements de protection individuelle homologuée…). 125 
 126 
Avant le début des travaux de montage, le Sous-traitant doit s’assurer que les mesures et le nivellement des fondations soient 127 
corrects et, également une fois les équipements montés avant de réaliser la mise en marche. Le Sous-traitant doit réaliser le 128 
nivellement de la machine pour son fonctionnement correct. 129 
 130 
Pendant les travaux de montage, un état d’ordre et de propreté correct sera maintenu et respecté sur toutes les installations du 131 
chantier, et en particulier sur les zones affectées directement par les travaux réalisés, il en va de même pour l’Acheteur. 132 
 133 
Il sera accordé une attention particulière aux matériels et/ ou déchets qui pourraient être toxiques et dangereux pour la santé 134 
des personnes, et que ces produits comme les déchets provenant de ceux-ci, soient, à tout moment identifiés et stockés 135 
correctement (aux lieux précisés par l’Acheteur) pour pouvoir permettre leur postérieure gestion/ élimination par l’Acheteur. 136 
 137 
Le Sous-traitant devra intégrer ces équipements dans les plans, schémas et documentations existants de leur fourniture (avec 138 
un indice d’actualisation). 139 
 140 

8 PRIX – VARIATION DANS LES PRIX 141 

8.1 Etablissement des prix. 142 

Prix global forfaitaire du présent Contrat : 39 770,00 Euros (Trente neuf mille sept cent soixante douze Euros) Prix hors taxes 143 

 144 

8.2 Détail des prix 145 
Sans objet 146 
 147 

8.3 Bordereau des prix optionnels. 148 
Sans objet 149 
. 150 

8.4 Actualisation des prix. 151 
Sans objet 152 
 153 



 Contrat de sous-traitance  

Activité Code Ordre Rév. Page Date 

 

 

2133 CD 07 002 A 5/9 11/03/2011 

 

EXPLOITATION 

 

Classement informatique : H:\Public\08.Achats\Comman des EvéRé\Cde 2133 CD 07 002 - ASSYSTEM\Docs Cde\Cde 21 33 CD 07 002 A.doc 
Ce document ne doit être ni utilisé, ni reproduit s ans autorisation écrite de EvéRé - This document mus t not be used, reproduced, transmitted or otherwise  disclosed without the prior written permission of EvéRé. 

8.5 Révision des prix. 154 
Sans objet 155 
 156 

9 CONDITIONS DE PAIEMENT 157 

9.1 Termes de paiement 158 
 159 

• 30 % à la mise en vigueur du Contrat, paiement par virement à 30 jours fin de mois le 10 ; 160 
• 60 % sur situations mensuelles, paiement par virement à 30 jours fin de mois le 10 ; 161 
• 10 % à la réception et à la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), paiement par virement à 30 jours fin de 162 

mois le 10 . 163 
 164 
Le modèle de garantie bancaire est joint en annexe. 165 
 166 

9.2 Paiement 167 
Par l’Acheteur 168 
 169 

9.3 Format de facturation 170 
Les factures devront toutes présenter un état récapitulatif montrant la position au jour d‘émission de la facture du type : 171 

• Facturation cumulée  172 
• Facturation précédente 173 
• Facturation par différence relative à cette facture 174 

 175 
Toute facture n’ayant pas fait l’objet d’un contrat signé par les deux Parties ne sera pas réglée. 176 
 177 

10 ADRESSE DE LIVRAISON 178 

Documents d’étude : EvéRé 179 
   Route du Quai minéralier 180 

ZI de Fos sur Mer 181 
Lieu dit Caban Sud 182 
13 270 Fos sur Mer 183 
France 184 
 185 

Fournitures et travaux : EvéRé 186 
   Route du Quai minéralier 187 

ZI de Fos sur Mer 188 
Lieu dit Caban Sud 189 
13 270 Fos sur Mer 190 
France 191 

 192 

11 DELAIS D'EXECUTION 193 

Les travaux sont prévus entre les semaines 16 & 18/2011. 194 
La Réception est prévue semaine 19/2011. 195 
 196 

12 PENALITES 197 

Selon les Conditions Générales d’Achat. 198 
 199 
Le plafonnement des pénalités est fixé à 10 % du montant global du présent Contrat et de ses éventuels avenants. 200 
 201 
L’application des pénalités n’exonère pas le Sous-traitant de la bonne exécution de ses obligations contractuelles. 202 
 203 

13 GARANTIE CONTRACTUELLE 204 

13.1 Durée de la garantie technique 205 
Les prestations fournies dans le cadre du présent contrat font l’objet d’une garantie technique pour une durée de 12 mois. 206 
La date de départ de cette garantie technique est la date d’effet de la réception des ouvrages et équipements considérés. 207 
 208 
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13.2 Conséquences et étendue de la garantie technique 209 
Jusqu'à l'expiration du délai de garantie, le Sous-traitant reste tenu de remplacer toute partie du matériel reconnue défectueuse, 210 
et d’exécuter les réparations sur ce matériel. Elle couvre notamment la résistance mécanique des équipements installés. 211 
Sont ainsi garantis : 212 

• l’absence de vice dans les matières et de défaut de fabrication ou de montage, 213 
• une mise en œuvre conforme aux règles de l’art, 214 
• le bon fonctionnement et la bonne tenue des appareils, 215 
• la bonne tenue des revêtements internes. 216 

 217 
Si le défaut constaté provient d'une erreur de conception ou de construction, le Sous-traitant doit remplacer ou modifier dans les 218 
autres matériels faisant l'objet du contrat, toutes les pièces identiques et présentant, compte tenu de leur utilisation propre, le 219 
même défaut de conception ou de construction, même si elles n'ont donné lieu à aucun incident. 220 
 221 
Le Sous-traitant supporte tous les coûts occasionnés par les opérations lui incombant au titre de la garantie technique y 222 
compris les frais de transport entre les ateliers de construction ou de réparation et le lieu de montage ainsi que les frais de 223 
démontage et de remontage à pied d'œuvre. 224 
 225 
Les frais d'exploitation normale du matériel pendant le délai de garantie sont assumés par l'exploitant. 226 
 227 

13.3 Limites de la garantie technique 228 
Sont exclues du champ d’application de la garantie technique les défaillances, détériorations et dégradations d’équipement 229 
résultant d'une usure normale des équipements et des incidents d’exploitation. 230 
 231 

13.4 Délais d’intervention du Sous-traitant au titre de la garantie technique 232 
Tous les travaux incombant au Sous-traitant pendant le délai de garantie doivent être exécutés dans le plus bref délai possible 233 
en tenant compte des exigences de l’exploitation. 234 
 235 
Le Sous-traitant prend à ses frais toute mesure telle que les réparations provisoires éventuelles, nécessaire pour répondre au 236 
mieux à ces exigences. 237 
 238 
En cas de défaillance dûment constatée du Sous-traitant, l’Acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, faire 239 
effectuer par des tiers l’ensemble des travaux incombant au Sous-traitant et aux frais de celui-ci. 240 
 241 

13.5 Prolongation et expiration de la garantie technique 242 
Si, au cours du délai de garantie, le matériel est indisponible, une ou plusieurs fois, par suite d’incidents dont la nature 243 
engagerait la responsabilité du Sous-traitant, le délai de garantie du matériel rendu indisponible est augmenté d’une durée 244 
égale au cumul des périodes d’indisponibilité de ce matériel. 245 
 246 
Si, au cours du délai de garantie, il est nécessaire de procéder au remplacement d'un élément de l'installation pour cause 247 
d'usure anormale, de rupture ou de vice de fonctionnement, cette remise en état pouvant ou non entraîner l'indisponibilité du 248 
matériel, le délai de garantie ne court, pour l'élément considéré, qu'à partir de la mise en service des pièces de remplacement. 249 
 250 

14 CONTROLE ET RECEPTION DES EQUIPEMENTS 251 

14.1 Essai et contrôle des prestations en cours de travaux 252 
Les contrôles de prestations seront assurés par un (ou plusieurs) organisme agréé et soumis à l'accord de l’Acheteur et sont à 253 
la charge du Sous-traitant. L’Acheteur pourra y assister ou s'y faire représenter. 254 
 255 
L’Acheteur se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôle en sus de ceux définis par le Contrat et à la charge de 256 
l’Acheteur. 257 
 258 
Si ces essais complémentaires démontrent une insuffisance ou une non conformité des prestations du Sous-traitant, le coût de 259 
ces essais lui sera répercuté. 260 
 261 

14.2 Essais de l’installation 262 
Au cours des études d’exécution, le Sous-traitant soumet pour accord à l’Acheteur : 263 

• un programme d’essais à froid du matériel, 264 
• un programme d’essais de performances (essais préalable à la réception). 265 

Ces essais seront réalisés conjointement avec l’Acheteur. 266 
 267 
Ces programmes définissent notamment les mesures de sécurité que le Sous-traitant estime nécessaires et suffisantes. 268 



 Contrat de sous-traitance  

Activité Code Ordre Rév. Page Date 

 

 

2133 CD 07 002 A 7/9 11/03/2011 

 

EXPLOITATION 

 

Classement informatique : H:\Public\08.Achats\Comman des EvéRé\Cde 2133 CD 07 002 - ASSYSTEM\Docs Cde\Cde 21 33 CD 07 002 A.doc 
Ce document ne doit être ni utilisé, ni reproduit s ans autorisation écrite de EvéRé - This document mus t not be used, reproduced, transmitted or otherwise  disclosed without the prior written permission of EvéRé. 

14.3 Réceptions 269 

14.3.1 Généralités 270 

La réception des prestations objets du présent Contrat est opérée en une seule fois, des réceptions partielles ne sont pas 271 
acceptées 272 
Cette réception est menée selon les modalités décrites ci-après : 273 
 274 

14.3.2 Mise en service industrielle 275 

Une mise en service industrielle (période probatoire) est prévue permettant d’apprécier le fonctionnement des équipements 276 
procédé et leur conformité avec les spécifications du Contrat. 277 
 278 
Cette période probatoire permettra d’apprécier ou d’évaluer : 279 

• L’intégration des équipements avec les autres parties de l’installation, notamment la partie mécanique et le système de 280 
contrôle, 281 

• tous les paramètres faisant l’objet d’une garantie quantifiée,  282 
• la disponibilité de l’exploitation, 283 
• la stabilité de la marche dans toute la plage de fonctionnement requise, 284 
• la sécurité d’exploitation de l’installation, d’un point de vue global et au niveau de chaque équipement, 285 
• les divers modes de fonctionnement. 286 

 287 
Il va de soi que dans toute la mesure du possible, ce fonctionnement doit être continu. 288 
 289 
C’est pourquoi, en cas d’arrêt ou de passage en fonctionnement dégradé de l’unité, résultant d’une insuffisance ou d’un 290 
dysfonctionnement des nouvelles installations, la période d’arrêt ou de marche dégradée ne sera pas prise en compte dans le 291 
cumul du temps de fonctionnement. 292 
 293 

14.3.3 Conditions de réception – opérations préalables à la réception 294 

Les conditions nécessaires pour prononcer la réception sont les suivantes : 295 
• les ouvrages ont été exécutés conformément aux spécifications, sans imperfection ni malfaçon (les éventuelles 296 

réserves de fin de montage sont levées), 297 
• le fonctionnement est conforme aux spécifications, 298 
• les épreuves et essais demandés ont été effectués et sont concluants, 299 
• le repliement et la remise en état des lieux (cantonnements, zones de travaux) ont été effectués, 300 
• le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet a été remis à l’Acheteur et approuvé par celui-ci. 301 

 302 
Lorsque toutes ces conditions sont vérifiées ou sur le point d’être vérifiées, le Sous-traitant avise par écrit l’Acheteur de la date 303 
à laquelle il sera possible de constater que ces conditions sont réunies et il demande ce faisant la réception des prestations 304 
visées. 305 
 306 
L’Acheteur convoque alors le Sous-traitant pour établir un procès verbal des opérations préalables à la réception. 307 
 308 

14.3.4 Notification de décision de réception 309 

Dans un délai de 40 jours à compter de la date de signature du procès verbal des opérations préalables à la réception, 310 
l’Acheteur notifie au Sous-traitant sa décision concernant les prestations considérées :  311 

• réception, 312 
• réception assortie d’une réfaction, 313 
• réception assortie de réserves (voir ci-dessous), 314 
• ajournement, motivé et assorti d’un délai  315 
• ou rejet. 316 

 317 
Aucune réception tacite ne sera prononcée. 318 
 319 
En cas d’ajournement des prestations, suivi d’une nouvelle présentation des prestations par le Sous-traitant, l’Acheteur dispose 320 
d’un délai de quarante jours à compter de la nouvelle présentation pour notifier au Sous-traitant sa décision relative à la 321 
réception des prestations. 322 
 323 
En cas de décision de réception des prestations avec réfaction, suivie d’observations présentées par le Sous-traitant, le délai 324 
dont dispose l’Acheteur pour confirmer sa décision ou notifier une nouvelle décision est fixé à 28 jours. 325 
En cas de décision de rejet des prestations, suivie d’observations présentées par le Sous-traitant, le délai dont dispose 326 
l’Acheteur pour confirmer sa décision ou notifier une nouvelle décision est fixé à 28 jours. 327 
 328 
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Cas d’une réception assortie de réserves 329 
 330 
La réception pourra être assortie de réserves portant sur : 331 

• l’inexécution de prestations prévues au contrat, 332 
• la présence d’imperfections ou de malfaçons, 333 
• les résultats d’essais ou contrôles restant à effectuer sur les matériels (notamment essais de fonctionnement en 334 

conditions réelles comme par exemple). 335 
 336 
En cas de réception assortie de réserves portant sur l’inexécution de prestations ou sur la présence d’imperfections ou de 337 
malfaçons, l’Acheteur fixe le délai dans lequel le Sous-traitant doit exécuter les prestations manquantes ou remédier aux 338 
imperfections et malfaçons constatées. 339 
 340 
Au cas où ces travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit (ou en l’absence d’un tel délai fixé par l’Acheteur, dans un 341 
délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de réception), l’Acheteur peut faire exécuter ces travaux aux frais et 342 
risques du Sous-traitant ou décider de rapporter la réception. 343 
 344 
En cas de réception assortie de réserves portant sur l’indisponibilité des résultats d’essais ou contrôles restant à effectuer, si les 345 
essais ou contrôles ne sont pas concluants, l’Acheteur peut décider de reporter la réception. 346 
 347 

15 RECLAMATIONS 348 

Si une réclamation devait émaner du Sous-traitant, ce dernier a 28 jours calendaires (à compter de la date de survenance de 349 
l’évènement ayant entrainé cette réclamation) pour en informer l’Acheteur. 350 
 351 
Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, le Sous-traitant ne pourra faire valoir aucun droit à indemnisation. 352 
 353 

16 PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE, LITTERAIRE & ARTISTIQUE  354 

Dans le cadre de la production de tous les documents émis par le Sous-traitant en application du présent Contrat, le Sous-355 
traitant s’engage à en céder les droits d’exploitation à l’Acheteur comme stipulé dans l’Article B.25 du Cahier des Clauses 356 
Administratives Générales Prestations Intellectuelles version 2009. (Dans l’application de cette clause du CCAP PI, le « pouvoir 357 
adjudicateur » est remplacé par « l’Acheteur », le « Marché » est remplacé par le « Contrat »). 358 
 359 

17 INTUITUS PERSONNAE - CHANGEMENT DE CONTROLE 360 

Le présent contrat est conclu intuitus personnae en considération des compétences du Sous-traitant. Le présent contrat ne 361 
pourra donc pas être transféré à un tiers, sans l’accord préalable et écrit de l’Acheteur. 362 

Par ailleurs, l’Acheteur sera autorisé à résilier le présent contrat de plein droit, par voie de notification, en cas de changement 363 
de contrôle de son capital social, au sens de l’article L 233-3 du code de commerce, dans un délai de un mois à compter de la 364 
date effective dudit changement de contrôle. 365 
 366 

18 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT 367 

Le Contrat entrera en vigueur à la plus récente des dates de sa signature par les deux Parties. 368 
 369 
 370 
Signatures : 371 
 372 
 373 
Monsieur Rani BOUNABI                     
Pour le Sous-traitant 
 
 Le                                        2011 

Monsieur Claude SAINT-JOLY 
Pour l'Acheteur 
 
Le                                         2011 
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 ANNEXE 1 – Modèle de garantie bancaire  374 

 375 

Le Sous-traitant fournira, sans frais pour l'Acheteur, une (des) garanties(s) bancaire(s) libellée(s) comme 376 

ci-dessous : 377 

Nous apprenons de notre Client…………………………………1 ci-après nommé le Sous-traitant que 378 

EvéRé S.A.S. - 1140 Av Albert Einstein - BP 51 – F34935 Montpellier Cedex 09, ci-après nommé 379 

l'Acheteur, a commandé au Sous-traitant du matériel/équipement par commande Réf 380 

……………………….2 datée du ……………3 pour un prix total de ………………………4 381 

La commande précise que le paiement par l'Acheteur, à la livraison complète du matériel/équipement, 382 

sera fait contre présentation d'une garantie bancaire en faveur de l'Acheteur comme caution de 383 

l'accomplissement par le Sous-traitant de toutes ses obligations contractuelles.  384 

En conséquence, …………………………………………..5 s'engage irrévocablement et sans réserve à 385 

payer à l'Acheteur le montant de sa réclamation jusqu'à un montant maximum de 386 

…………………………..6, sans aucune formalité judiciaire et sans indemnité à sa charge, au plus tard 387 

trois (3) jours calendaires après réception de sa première lettre de réclamation, malgré toute objection 388 

de quelque nature que ce soit du Sous-traitant, d'une autre partie et/ou de toute autorité officielle. 389 

La déclaration de l’acheteur devra affirmer que le Sous-traitant n'a pas satisfait à ses obligations 390 

contractuelles. 391 

Cette garantie bancaire entrera en vigueur à la date où le matériel/équipement a été déclaré être en 392 

exploitation continue et restera valable jusqu'au…………………7 393 

La valeur de cette garantie bancaire sera réduite du montant des réclamations faites au titre de cette 394 

garantie. 395 

Cette lettre de garantie nous sera renvoyée par l'Acheteur à la fin de sa validité…………….7  396 

 397 

 398 

 399 

                                                                 
1 Nom, Adresse, Pays du Sous-traitant 
2 Références de la Commande 
3 Date de la Commande 
4 Montant de la Commande 
5 Nom, Adresse, Pays de la Banque 
6 Montant de la garantie 
7 Fin de la garantie + 1 mois 
 


