ESTIMATION FINANCIERE DES SCENARIOS 1 ET 2 D'EXTENSION

				scénario 5 - Février 2009 - métha et compostage Estimation URB Madrid			scénario 5 UE FOS	
poste	dénomination			+	-	somme		
100	Tri primaire						1 300 000	
200	Homogénéisation						3 145 885	
300	Tri secondaire						2 091 544	
400	Méthanisation						1 537 425	
500	Utilisation biogaz						560 658	
600	Valorisation biogaz						1 455 854	
700	Séchage et maturation						1 944 395	
800	Gestion des refus						1 318 326	(-600 000 €)
900	Traitement des eaux						919 841	dont 500 OI
1000	Ventilation / Traitement de l'air						2 800 000	
1100	Electricité/SNCC/divers élec						2 574 750	
1200	Divers						1 170 000	
1300	Unité de compostage TAIM rotopelle						7 400 000	
			TOTAL				28 218 678	