

ESTIMATION PONTS SELON PLANS

mercredi 10 octobre 2007

OTH PON PG 0 003 B

OTH PON PG 0 004 A

	u	Q	px unitaire	TOTAL
Déviation provisoire	m ²	3 700	40	148 000
Suppression voirie actuelle	ft	1	80000	80 000
Terrassement - mise en décharge	m ³	9 000	25	225 000
Renforcement sol	u	0	800	0
Remblais d'accès	m ³	25 000	38	950 000
Route définitive (forme+base+roulement)	m ²	4 500	57	256 500
Glissières de sécurité	ml	850	110	93 500
Pieux de fondations	u	80	3750	300 000
Soutènements	ml	250	2200	550 000
Pont Sesal	m ²	160	1300	208 000
Pont CTM	m ²	320	1300	416 000
Barrières Normalisées BN4	ml	0	420	0
TOTAL Euros.Hors.Taxes				3 227 000
Provisions pour risques et frais généraux	16,67%			537 941
Etudes				167 000
TOTAL Euros.Hors.Taxes				3 931 941