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Cabinet MERLIN, le 9 Juillet 2004 MPM
A5 - Annexes Financières

A5.1 : Décomposition des montants de travaux par scénari

Scénario 1 - Base UVE

Poste GC
en € HT

Equipements
en € HT

Total
en € HT

Base UVE
- Poste de raccordements au site 3.596.697 € 3.596.697 €
- Accueil, déchargement et pesage des déchets 10.787.792 € 2.174.000 € 12.961.792 €
- Stockage des déchets 1.588.002 € 1.588.002 €
- Manutention des déchets 188.400 € 868.000 € 1.056.400 €
- Combustion et récupération d’énergie 12.794.521 € 56.431.640 € 69.226.161 €
- Evacuation et stockage des mâchefers 5.900.030 € 2.835.551 € 8.735.581 €
- Préparation et transfert des incombustibles
- Traitement des fumées 4.587.818 € 21.735.000 € 26.322.818 €
- Traitement des effluents liquides 2.814.023 € 2.814.023 €
- Evacuation et stockage des résidus
- Alimentation en eau des chaudières, 874.000 € 874.000 €
- Valorisation énergétique 1.070.279 € 10.580.000 € 11.650.279 €
- Condensation 107.543 € 6.161.000 € 6.268.543 €
- Réchauffage eau alimentaire 761.000 € 761.000 €
- Accessoires cycle eau/vapeur, 150.897 € 244.000 € 394.897 €
- Production d’eau réfrigérée,
- Production Air comprimé 150.897 € 205.000 € 355.897 €
- Stockage fioul 179.536 € 25.000 € 204.536 €
- Eau industrielle/Eau Incendie 360.000 € 360.000 €
- Robinetterie 648.000 € 648.000 €
- Tuyauterie 5.293.000 € 5.293.000 €
- Protection peinture
- Electricité 256.833 € 8.429.180 € 8.686.013 €
- Contrôle commande et automatismes 4.818.000 € 4.818.000 €
- Ventilation/climatisation/chauffage/mise hors gel 270.000 € 270.000 €
- Maintenance 73.771 € 54.000 € 127.771 €
- Bâtiments Process 96.574 € 150.000 € 246.574 €
- Bâtiments d'exploitation 8.609.432 € 165.000 € 8.774.432 €
- Voirie Réseaux Divers 4.029.484 € 4.029.484 €
- Aménagements du site 47.772 € 47.772 €
- Accès équipements
- Nettoyage centralisé 270.000 € 270.000 €
- Pièces de rechange 976.000 € 976.000 €
- Divers 686.000 € 686.000 €
- Equipements mobiles 1.170.463 € 1.170.463 €

Total Base UVE 57.030.301 € 126.183.834 € 183.214.135 €

Total Scénario 1 57.030.301 € 126.183.834 € 183.214.135 €
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Cabinet MERLIN, le 9 Juillet 2004 MPM
A5 - Annexes Financières

A5.1 : Décomposition des montants de travaux par scénari

Scénario 2 - Base UVE + Option 3

Poste GC
en € HT

Equipements
en € HT

Total
en € HT

Base UVE
- Poste de raccordements au site 3.596.697 € 3.596.697 €
- Accueil, déchargement et pesage des déchets 10.787.792 € 2.174.000 € 12.961.792 €
- Stockage des déchets 1.588.002 € 1.588.002 €
- Manutention des déchets 188.400 € 868.000 € 1.056.400 €
- Combustion et récupération d’énergie 12.794.521 € 56.431.640 € 69.226.161 €
- Evacuation et stockage des mâchefers 5.900.030 € 2.835.551 € 8.735.581 €
- Préparation et transfert des incombustibles
- Traitement des fumées 4.587.818 € 21.735.000 € 26.322.818 €
- Traitement des effluents liquides 2.814.023 € 2.814.023 €
- Evacuation et stockage des résidus
- Alimentation en eau des chaudières, 874.000 € 874.000 €
- Valorisation énergétique 1.070.279 € 10.580.000 € 11.650.279 €
- Condensation 107.543 € 6.161.000 € 6.268.543 €
- Réchauffage eau alimentaire 761.000 € 761.000 €
- Accessoires cycle eau/vapeur, 150.897 € 244.000 € 394.897 €
- Production d’eau réfrigérée,
- Production Air comprimé 150.897 € 205.000 € 355.897 €
- Stockage fioul 179.536 € 25.000 € 204.536 €
- Eau industrielle/Eau Incendie 360.000 € 360.000 €
- Robinetterie 648.000 € 648.000 €
- Tuyauterie 5.293.000 € 5.293.000 €
- Protection peinture
- Electricité 256.833 € 8.429.180 € 8.686.013 €
- Contrôle commande et automatismes 4.818.000 € 4.818.000 €
- Ventilation/climatisation/chauffage/mise hors gel 270.000 € 270.000 €
- Maintenance 73.771 € 54.000 € 127.771 €
- Bâtiments Process 96.574 € 150.000 € 246.574 €
- Bâtiments d'exploitation 8.609.432 € 165.000 € 8.774.432 €
- Voirie Réseaux Divers 4.029.484 € 4.029.484 €
- Aménagements du site 47.772 € 47.772 €
- Accès équipements
- Nettoyage centralisé 270.000 € 270.000 €
- Pièces de rechange 976.000 € 976.000 €
- Divers 686.000 € 686.000 €
- Equipements mobiles 1.170.463 € 1.170.463 €

Total Base UVE 57.030.301 € 126.183.834 € 183.214.135 €

Option 3 :Incinération des Boues
- Réception et stockage 63.105 € 63.105 €
- Extraction des Boues 224.348 € 224.348 €
- Dispositifs d'alimentation des trémies 104.952 € 104.952 €
- Dispositifs de sécurité
- Electricité, contrôle commande
- Divers 1.813.710 € 1.813.710 €
- Autres (à préciser)

Total Option 3 392.405 € 1.813.710 € 2.206.115 €

Total base UVE 57.030.301 € 126.183.834 € 183.214.135 €

Total Option 3 392.405 € 1.813.710 € 2.206.115 €

Total Scénario 2 = Base + Opt 3 57.422.706 € 127.997.544 € 185.420.250 €
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Cabinet MERLIN, le 9 Juillet 2004 MPM
A5 - Annexes Financières

A5.1 : Décomposition des montants de travaux par scénari
Scénario 3 - Base UVE + Option 3 + Option 1a

Poste GC
en € HT

Equipements
en € HT

Total
en € HT

Base UVE

- Poste de raccordements au site 3.596.697 € 3.596.697 €
- Accueil, déchargement et pesage des déchets 15.367.853 € 2.174.000 € 17.541.853 €
- Stockage des déchets 1.867.742 € 1.867.742 €
- Manutention des déchets 188.400 € 868.000 € 1.056.400 €
- Combustion et récupération d’énergie 12.794.521 € 56.431.640 € 69.226.161 €
- Evacuation et stockage des mâchefers 5.900.030 € 2.835.551 € 8.735.581 €
- Préparation et transfert des incombustibles
- Traitement des fumées 4.587.818 € 21.735.000 € 26.322.818 €
- Traitement des effluents liquides 5.208.056 € 5.208.056 €
- Evacuation et stockage des résidus
- Alimentation en eau des chaudières, 874.000 € 874.000 €
- Valorisation énergétique 1.070.279 € 10.580.000 € 11.650.279 €
- Condensation 107.543 € 6.161.000 € 6.268.543 €
- Réchauffage eau alimentaire 761.000 € 761.000 €
- Accessoires cycle eau/vapeur, 150.897 € 244.000 € 394.897 €
- Production d’eau réfrigérée,
- Production Air comprimé 150.897 € 205.000 € 355.897 €
- Stockage fioul 179.536 € 25.000 € 204.536 €
- Eau industrielle/Eau Incendie 360.000 € 360.000 €
- Robinetterie 648.000 € 648.000 €
- Tuyauterie 5.293.000 € 5.293.000 €
- Protection peinture
- Electricité 256.833 € 8.429.180 € 8.686.013 €
- Contrôle commande et automatismes 4.818.000 € 4.818.000 €
- Ventilation/climatisation/chauffage/mise hors gel 270.000 € 270.000 €
- Maintenance 73.771 € 54.000 € 127.771 €
- Bâtiments Process 96.574 € 150.000 € 246.574 €
- Bâtiments d'exploitation 8.609.432 € 165.000 € 8.774.432 €
- Voirie Réseaux Divers 5.021.086 € 5.021.086 €
- Aménagements du site 47.772 € 47.772 €
- Accès équipements
- Nettoyage centralisé 270.000 € 270.000 €
- Pièces de rechange 976.000 € 976.000 €
- Divers 686.000 € 686.000 €
- Equipements mobiles 1.170.463 € 1.170.463 €

Total Base UVE 65.275.737 € 126.183.834 € 191.459.571 €

Option 3 :Incinération des Boues
- Réception et stockage 63.105 € 63.105 €
- Extraction des Boues 224.348 € 224.348 €
- Dispositifs d'alimentation des trémies 104.952 € 104.952 €
- Dispositifs de sécurité
- Electricité, contrôle commande
- Divers 1.813.710 € 1.813.710 €
- Autres (à préciser)

Total Option 3 392.405 € 1.813.710 € 2.206.115 €

Option 1a : Méthanisation
- Stockage des déchets entrants 9.539.168 € 9.539.168 €
- Manutention des déchets entrants, 1.054.057 € 1.054.057 €
- Préparation des déchets ( tri mécanique ) 2.371.458 € 2.371.458 €
- Stockage des refus de préparation, 296.803 € 8.365.376 € 8.662.179 €
- Manutention des refus de préparation (y compris 
acheminement vers UVE ) 

296.803 € 38.702 € 335.505 €

- Alimentation de la zone de fermentation (aérobie ou 
anaérobie),

699.110 € 30.962 € 730.072 €

- Fermentation (aérobie ou anaérobie), 468.176 € 2.920.313 € 3.388.489 €
- Manutention éventuelle du produit en fermentation, 116.301 € 116.301 €
- Evacuation du produit fermenté, 33.987 € 33.987 €
- Traitement éventuel du produit fermenté, 33.987 € 461.036 € 495.023 €
- Manutention du produit fermenté, 33.987 € 33.987 €
- Alimentation de la zone de maturation , 33.987 € 149.647 € 183.634 €
- Maturation , 484.446 € 1.022.246 € 1.506.692 €
- Manutention éventuelle du produit en maturation, 30.214 € 30.214 €
- Evacuation du produit maturé, 30.214 € 30.214 €
- Alimentation de la chaîne d’affinage, 61.095 € 131.586 € 192.681 €
- Affinage, 336.371 € 154.808 € 491.179 €
- Stockage des refus et du produit affiné, 960.913 € 960.913 €
- Manutention des refus et du produit affiné, 420.325 € 420.325 €
- Collecte, traitement et valorisation du biogaz, 224.486 € 2.778.990 € 3.003.476 €
- Dispositif d’aération des zones en ventilation forcée, 60.633 € 60.633 €

- Collecte et traitement de l’air vicié,
- Collecte, stockage et prétraitement éventuel des eaux 
souillées (jus…)

140.505 € 1.925.007 € 2.065.512 €

- Equipements électriques, 1.691.273 € 1.691.273 €
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- Equipement de contrôle commande et de régulation 
des paramètres biologiques,

1.127.515 € 1.127.515 €

- Stockage et distribution de combustible, 37.408 € 37.408 €
- Bâtiments d'exploitation
- Bâtiments Process
- Divers
- Autres (à préciser)

Total Option 1a 16.649.744 € 21.912.151 € 38.561.895 €

Total base UVE 65.275.737 € 126.183.834 € 191.459.571 €

Total Option 3 392.405 € 1.813.710 € 2.206.115 €

Total Option 1a 16.649.744 € 21.912.151 € 38.561.895 €

Total Scénario 3 = Base + Opt 3 + Opt 1a 82.317.886 € 149.909.695 € 232.227.581 €
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Cabinet MERLIN, le 9 Juillet 2004 MPM
A5 - Annexes Financières

A5.1 : Décomposition des montants de travaux par scénari

Scénario 4 - Base UVE + Option 3 + Option 1b

Poste GC
en € HT

Equipements
en € HT

Total
en € HT

Base UVE
- Poste de raccordements au site 3.596.697 € 3.596.697 €
- Accueil, déchargement et pesage des déchets 15.367.853 € 2.174.000 € 17.541.853 €
- Stockage des déchets 1.867.742 € 1.867.742 €
- Manutention des déchets 188.400 € 868.000 € 1.056.400 €
- Combustion et récupération d’énergie 12.794.521 € 56.431.640 € 69.226.161 €
- Evacuation et stockage des mâchefers 5.900.030 € 2.835.551 € 8.735.581 €
- Préparation et transfert des incombustibles
- Traitement des fumées 4.587.818 € 21.735.000 € 26.322.818 €
- Traitement des effluents liquides 5.208.056 € 5.208.056 €
- Evacuation et stockage des résidus
- Alimentation en eau des chaudières, 874.000 € 874.000 €
- Valorisation énergétique 1.070.279 € 10.580.000 € 11.650.279 €
- Condensation 107.543 € 6.161.000 € 6.268.543 €
- Réchauffage eau alimentaire 761.000 € 761.000 €
- Accessoires cycle eau/vapeur, 150.897 € 244.000 € 394.897 €
- Production d’eau réfrigérée,
- Production Air comprimé 150.897 € 205.000 € 355.897 €
- Stockage fioul 179.536 € 25.000 € 204.536 €
- Eau industrielle/Eau Incendie 360.000 € 360.000 €
- Robinetterie 648.000 € 648.000 €
- Tuyauterie 5.293.000 € 5.293.000 €
- Protection peinture
- Electricité 256.833 € 8.429.180 € 8.686.013 €
- Contrôle commande et automatismes 4.818.000 € 4.818.000 €
- Ventilation/climatisation/chauffage/mise hors gel 270.000 € 270.000 €
- Maintenance 73.771 € 54.000 € 127.771 €
- Bâtiments Process 96.574 € 150.000 € 246.574 €
- Bâtiments d'exploitation 8.609.432 € 165.000 € 8.774.432 €
- Voirie Réseaux Divers 5.021.086 € 5.021.086 €
- Aménagements du site 47.772 € 47.772 €
- Accès équipements
- Nettoyage centralisé 270.000 € 270.000 €
- Pièces de rechange 976.000 € 976.000 €
- Divers 686.000 € 686.000 €
- Equipements mobiles 1.170.463 € 1.170.463 €

Total Base UVE 65.275.737 € 126.183.834 € 191.459.571 €

Option 3 :Incinération des Boues
- Réception et stockage 63.105 € 63.105 €
- Extraction des Boues 224.348 € 224.348 €
- Dispositifs d'alimentation des trémies 104.952 € 104.952 €
- Dispositifs de sécurité
- Electricité, contrôle commande
- Divers 1.813.710 € 1.813.710 €
- Autres (à préciser)

Total Option 3 392.405 € 1.813.710 € 2.206.115 €

Option 1b : Compostage
- Stockage des déchets entrants 9.539.168 € 9.539.168 €
- Manutention des déchets entrants, 356.213 € 356.213 €
- Préparation des déchets ( tri mécanique ) 2.371.458 € 2.807.735 € 5.179.193 €
- Stockage des refus de préparation, 296.803 € 296.803 €
- Manutention des refus de préparation (y compris 
acheminement vers UVE ) 

296.803 € 296.803 €

- Alimentation de la zone de fermentation (aérobie ou 
anaérobie),

1.443.936 € 603.687 € 2.047.623 €

- Fermentation (aérobie ou anaérobie), 3.898.907 € 714.336 € 4.613.243 €
- Manutention éventuelle du produit en fermentation, 668.690 € 668.690 €
- Evacuation du produit fermenté, 525.514 € 525.514 €
- Traitement éventuel du produit fermenté, 921.191 € 921.191 €
- Manutention du produit fermenté,
- Alimentation de la zone de maturation ,
- Maturation ,
- Manutention éventuelle du produit en maturation, 940.448 € 940.448 €
- Evacuation du produit maturé, 2.343.050 € 2.343.050 €
- Alimentation de la chaîne d’affinage, 586.127 € 586.127 €
- Affinage, 708.685 € 612.077 € 1.320.762 €
- Stockage des refus et du produit affiné,
- Manutention des refus et du produit affiné,
- Dispositif d’aération des zones en ventilation forcée,

- Collecte et traitement de l’air vicié, 589.930 € 589.930 €
- Collecte, stockage et prétraitement éventuel des eaux 
souillées (jus…)

140.505 € 1.925.007 € 2.065.512 €

- Equipements électriques, 18.174 € 18.174 €
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- Equipement de contrôle commande et de régulation 
des paramètres biologiques,
- Stockage et distribution de combustible,
- Bâtiments Process
- Divers
- Autres (stockage compost) 1.737.794 € 1.737.794 €

Total Option 1b 26.419.079 € 7.627.159 € 34.046.238 €

Total base UVE 65.275.737 € 126.183.834 € 191.459.571 €

Total Option 3 392.405 € 1.813.710 € 2.206.115 €

Total Option 1b 26.419.079 € 7.627.159 € 34.046.238 €

Total Scénario 4 = Base + Opt 3 + Opt 1b 92.087.221 € 135.624.703 € 227.711.924 €
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Cabinet MERLIN, le 9 Juillet 2004 MPM
A5 - Annexes Financières

A5.1 : Décomposition des montants de travaux par scénari

Scénario 5  - Option 2 : Tri des Collectes Sélectives 

Poste GC
en € HT

Equipements
en € HT

Total
en € HT

Option 2 : Tri des Collectes Sélectives
- Réception et stockage 3.327.604 € 745.000 € 4.072.604 €
- Manutention 3.378.890 € 3.378.890 €
- Stockage 674.941 € 674.941 €
- Conditionnement des produits triés 2.363.289 € 326.600 € 2.689.889 €
- Stockage/distribution de carburant 337.913 € 337.913 €
- Electricité, contrôle commande, automatismes 65.235 € 65.235 €
- Bâtiments
- VRD 119.661 € 119.661 €
- Divers
- Equipements mobiles 191.475 € 191.475 €

Total Option 2 6.823.408 € 4.707.200 € 11.530.608 €

Total Scénario 5 6.823.408 € 4.707.200 € 11.530.608 €
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Cabinet MERLIN, le 9 Juillet 2004 MPM
A5 - Annexes Financières

A5.1 : Décomposition des montants de travaux par scénari

Scénario 6  - Option 4 : Compostage des Déchets Verts

Poste GC
en € HT

Equipements
en € HT

Total
en € HT

Option 4 : Compostage des Déchets Verts
- Réception et stockage 4.771.523 € 4.771.523 €
- Préparation 1.153.804 € 279.220 € 1.433.024 €
- Fermentation 3.661.689 € 261.369 € 3.923.058 €
- Criblage
- Maturation 9.007.268 € 9.007.268 €
- Affinage 1.604.896 € 455.407 € 2.060.303 €
- Stockage 1.989.056 € 88.522 € 2.077.578 €
- Gestion des eaux 69.812 € 83.950 € 153.762 €
- Gestion ventilation
- Stockage / distribution carburant
- Equipements laboratoire 139.734 € 24.150 € 163.884 €
- Electricité, contrôle commande, automatismes 56.350 € 56.350 €
- Divers
- Bâtiments d'exploitation
- Bâtiments Process
- VRD 535.233 € 535.233 €
- Equipements mobiles 1.123.323 € 1.123.323 €

Total Option 4 22.933.015 € 2.372.291 € 25.305.306 €

Total Scénario 6 22.933.015 € 2.372.291 € 25.305.306 €
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A5 - Annexes Financières

A5.1 : Décomposition des montants de travaux par scénari

Scénario 7  - Tranche Conditionnelle : UVE Supplémentaire

Poste GC
en € HT

Equipements
en € HT

Total
en € HT

Tranche Conditionnelle  : UVE supplémentaire
- Poste de raccordements au site
- Accueil, déchargement et pesage des déchets
- Stockage des déchets
- Manutention des déchets
- Combustion et récupération d’énergie 4.806.469 € 31.591.470 € 36.397.939 €
- Evacuation et stockage des mâchefers 501.000 € 501.000 €
- Préparation et transfert des incombustibles 2.294.086 € 2.294.086 €
- Traitement des fumées 9.730.000 € 9.730.000 €
- Traitement des effluents liquides
- Evacuation et stockage des résidus
- Alimentation en eau des chaudières, 381.000 € 381.000 €
- Valorisation énergétique 535.145 € 8.796.000 € 9.331.145 €
- Condensation 53.772 € 3.457.000 € 3.510.772 €
- Réchauffage eau alimentaire 89.000 € 89.000 €
- Accessoires cycle eau/vapeur, 75.454 € 129.000 € 204.454 €
- Production d’eau réfrigérée,
- Production Air comprimé 75.454 € 124.000 € 199.454 €
- Stockage fioul 75.454 € 75.454 €
- Eau industrielle/Eau Incendie
- Robinetterie 569.000 € 569.000 €
- Tuyauterie 4.404.000 € 4.404.000 €
- Protection peinture
- Electricité 69.896 € 3.623.000 € 3.692.896 €
- Contrôle commande et automatismes 1.754.000 € 1.754.000 €
- Ventilation/climatisation/chauffage/mise hors gel 171.000 € 171.000 €
- Maintenance 29.000 € 29.000 €
- Bâtiments Process
- Bâtiments d'exploitation
- Voirie Réseaux Divers
- Aménagements du site 23.886 € 23.886 €
- Accès équipements
- Nettoyage centralisé 190.000 € 190.000 €
- Pieces de rechange 114.000 € 114.000 €
- Divers 409.000 € 409.000 €
- Equipements mobiles 141.450 € 141.450 €

Total Tranche Conditionnelle 8.009.616 € 66.202.920 € 74.212.536 €

Total Scénario 7 8.009.616 € 66.202.920 € 74.212.536 €
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