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INTRODUCTION 

 

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-dessous notre offre pour la mise en place du deuxième 

groupe életrogéne d’un puissance de 1MW identique au premier moteur en place. 

 

Cette centrale a pour objectif 

 

• Production d’électricité en 400V pour la revente en HTA 20 kV de la totalité de l’énergie 

électrique produite (sur une base de contrat EDF de 8760 heures / an et une disponibilité à 

déterminer selon engagement sur contrat de maintenance) 

• Récupération de l’énergie thermique pour l’alimentation d’un réseau de chaleur «Haute 

Température » client en basse pression et régime 70/90°C. 

 

Synthése des travaux : 

 

- Mise en place du matériel neuf pour remplir les fonctionnalités décrites ci-dessus. 

- Câblage électrique des éléments fournis 

- Raccordement hydraulique des éléments de cogénération sur les circuits actuels  

- Raccordement des rampes gaz  sur les tuyauteries existantes. 

- Raccordement des fumées sur la cheminée existante 

- Essais et mise en service 

 

 

Notre chiffrage comprend toutes les prestations nécessaires à la remise en service de la centrale 

« groupe N° 2 puissance 1MW »  neuve. C’est une opération « clé en main ». 
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PARAMETRES DE L’INSTALLATION 
 

 

Principales caractéristiques de l’installation : 

(voir fiche technique moteur en annexe) 

 

 

PERFORMANCES GARANTIES 

 

Puissance électrique (Revente HTA) :  1000 kW  

Puissance électrique sortie alternateur : 1093 kW 

 

Puissance thermique garantie (+/-3%) 1189 kW 

Puissance thermique maximale 1250 kW 

 

Consommation gaz PCI ISO 3046-1 3001 kW 

 

Rendement cogénération 76 % 

 
REGIME DE TEMPERATURE :  

 

 

Régime de température :  90°C / 70 °C 

 

Temp. retour maximum : 75°C   

 

Temp. retour minimum : 65°C 

 

 

 

 

Valeurs Limites d’Emission. 

 
DONNEES UNITES VALEUR 

 
Emissions de NOx 
Emissions de CO 
Emissions de NMHC 

 
mg/Nm3 sec à 5% 02 
mg/Nm3 sec à 5% 02 
mg/Nm3 sec à 5% 02 

 
525 
1200 
50 
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SYNTHESE DE PRESTATION 
 

 

Mise en place du nouveau matériel dont les éléments principaux sont listés ci-dessous :  

 

1. Plateforme conditionnement biogaz 
 

- ZEC40 : Sécheur  

- ZGF40 : Groupe froid  

- ZSU20 : Soufflante  

- Modification de l’armoire électrique de contrôle / commande 

- Raccordement sur l’arrivée biogaz existante. 

 

2. Salle moteur 
 

- ZGE 20 : moteur CATERPILLAR G3516A+  

- Une armoire interface moteur 

- Transformateur élévateurHTA 1250KVA 

- Silencieux d’échappement inox. 

- Une rampe gaz d’alimentation moteur avec double électrovanne de sécurité 

- Un compteur gaz agréé DRIRE  

- Un compteur électrique BT (pour prime cogénération) 

Note : Détection gaz ; détection incendie : hors lot. 

 

3. Mezzanine 

 

- Circuit de cogénération : ZEC20.1 ; ZEC20.2 ; ZEC21 ; ZPL20.1 ; ZPL20.2 ; ZPL31; 

ZEC21 et l’échangeur client ZEC31.2 

- Un compteur thermique agréé DRIRE 

- Raccordement sur le conduit de cheminée existant. 

 

4. En toiture : 
 

- ZAR20 : aéro-refoidisseur avec vase d’expansion et armoire électrique d’interface 

Note : le génie civil avait été prévu pour un aérorefroidisseur d’une taille supérieure. 

 

5. Local électrique 
 

- Une armoire de contrôle / commande avec écran tactile 

- Une armoire « auxiliaires » avec bascule des auxiliaires 

Alimentation auxiliaires :  deuxième groupe, deuxième circuit de cogénération, plateforme 

extérieure (conditionnement biogaz) et aérorefroidisseurs en toiture. 

Note : arrivée alimentation auxiliaire de l’étage supérieur : hors lot 

 

Tous ces éléments seront raccordés sur les tuyauteries existantes  
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ARRETE A 2910  
 

 
CONFORMITE PAR RAPPORT A L’ARRETE 2910 DE JUILLET 1997 

 

Notre offre prévoit les éléments suivants : 

• Mise en service de l’ extracteur de désenfumage 400°C / 2h, 

• Trappes de mesures existantes normalisées suivant la NFX 44-052, 

• Mise en place d’une galette pot catalytique pour respecter les valeurs d’émission de polluants, 
 

 

 

 

 

ESSAIS  
 

 
LES ESSAIS COMPRENNENT LES PRESTATIONS SUIVANTES : 

 
• Vérifications des câbles (tenants/aboutissants) 
• Mise en service des Auxiliaires et préchauffage moteur et alternateur 
• Contrôle isolement alternateur 
• Vérification programme automate et essais séquences 
• Démarrages et essais à vide 
• Essais des sécurités  
• Essais des différents modes de couplage et présentation 
• Contrôle de la télésurveillance  
• Essais en charge centrale  
• Mise en service industrielle 
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LIMITES DE PRESTATIONS & EXCLUSIONS 
 

 

 

NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS : 

• Génie civil, Voiries lourdes, VRD, clôtures et arboriculture, 

• Compteurs électriques EDF, frais de raccordement EDF,  

• Déclaration à la DRIRE, Préfecture,…  

• Assurances incendie, dégât des eaux pendant l’exploitation, 

• Consommables chantier, branchements et utilisation (eau, électricité, téléphone) 

• Evacuation des condensats, 

• Evacuation des eaux pluviales, 

• Séparateurs d’hydrocarbures, 

• Déplacements éventuels de tout réseau sur l’emprise du chantier ou nécessaires au bon 

déroulement du chantier 

• Le rapport acoustique initial (réalisation du point « zéro » acoustique) 

• L’étude de foudre et les éventuels travaux en découlant 

• Eventuelles pertes d’exploitation pendant la durée du chantier  

• Toute passerelle de maintenance autre que celles décrites dans la présente offre 

• Toutes demandes des monuments de France si nécessaire 

• Organisme de contrôle, PGC, CHS 

 

 

 

ET TOUT CE QUI N’EST PAS INDIQUE EXPLICITEMENT DANS CE DEVIS 

 

 

 

NOTA : 

  * Toutes les fournitures et travaux d'installation annexes éventuels non mentionnés dans 

ce devis descriptif feront l'objet d'un chiffrage séparé sur votre demande. 

té de cogénération.
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CONDITIONS COMMERCIALES 
 

     

Mise en place d’un moteur G3516A 
Pot catalytique,     536 000 € 

Armoire commande     
Pack cogénération     
     
Fournitures Mécaniques     83 600 € 

Aérorefroidisseur     
Echangeur fumées     
Rampe biogaz     
Compensateurs     
Liquide de refroidissement , huile     
Clapet anti-explosion     
Silencieux     
Divers, ….     
     
Installation électrique    47 300 € 

Armoire auxilliaire     
Transformateur HTA     
Câblage groupe     
Câblage auxiliaires     
Câblage aéros     
Câblage extracteurs     
     
Chaudronnerie    155 000 € 

Tuyauterie fumées     

Tuyauterie bioagz     
Tuyauterie hydraulique     
Calorifuge  circuits hydrauliques     
Calorifuge Fumées     
     
Dalle biogaz    71 000€ 

Sécheur      
Surpresseur      
Groupe froid     
Tuyauterie     
Câblage électrique     
     
Transport  / Manutention    6 200 € 

     
Suivi de chantier / BE    13 500 € 
     

Mise en service    37 000 € 

     

TOTAL HORS OPTION    949 600 € 

 
 
PRIX TOTAL HT ………………………………… 949 600 EUROS HT 
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CONDITIONS DE PAIEMENT : 

 

Par virement à 45 jours 

 

• A la signature du contrat  20% du montant HT 

• Au début des travaux  10% du montant HT 

• A la livraison du moteur sur chantier  40% du montant HT 

• Au procès verbal de fin de montage  20% du montant HT 

• A la mise en service industrielle    5% du montant HT 

• A la réception de l’installation          5% du montant HT 

 

 

 

DELAIS DE REALISATION 

 

Délais à définir suivant la date prévisionnelle de commande 

Délai de validité de l’offre :  01/06/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
Fiche technique moteur  

 
 
 


