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	REFERENCES
	



Usines d’incinération 
	CLIENT
	OBJET DU SERVICE
	CAPACITE DE TRAITEMENT
	ENERGIE PRODUITE
	DUREE DU CONTRAT
	MONTANT DU CONTRAT

	TIRMADRID
	Construction, mise en service et exploitation du Centre de Traitement des Résidus Solides Urbains  
	Usine de récupération énergétique : 1 200 t/j
Traitement des résidus de RSU : 300 t/j
	29 MW
	23 ans 
	79 087 182 €

	Entreprise de déchets de Cantabria
	Construction, mise en service et exploitation du centre de traitement des Déchets Solides Urbains
	Usine de récupération énergétique : 850 t/j
	9,9 MW
	35 ans
	62 607 430 €

	SOGAMA
	Construction, mise en service et exploitation de l’unité de cogénération pour le séchage des RSU et de l’unité thermoélectrique 
	Usine de recyclage 10 t/h par chaîne
Usine de cogénération 40 t/h par chaîne

Usine Thermoélectrique (2 fours) 28,8 t/h/unité

	22 MW
	-
	145 174 000 €

	Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental
	Exploitation de l’usine de traitement des Résidus Solides Urbains de Casares (Malaga)
	-
	
	-
	18 726 871 €

	PLACOSOL
	Construction et mise en service de l’installation de traitement des Déchets Solides Urbains de la Costa del Sol
	Usine de recyclage et compostage  220 000 t/an

Stockage des rejets de DSU : 6 Mm3
St. de transfert de Fuengirola 112 000 t/an

St. de transfert de Marbella 60 000 t/an
	
	-
	14 083 008 €

4 111 140 €
3 292 031 €
1 970 017 €

	Consortium pour la gestion des DSU de la région de Murcia
	Rédaction, construction, mise en service et exploitation des installations de traitement des DSU 
	Unité de recyclage/compostage 182 000 t/an
St. de transfert/Los Alcazares 300 000 t/an
St. de transfert/Alhama de Murcia 150 000 t/an

St. de transfert/Cehegin 150 000 t/an

St. de transfert/Cieza 150 000 t/an

St. de transfert/Mazarron  150 000 t/an
	-
	10 ans
	-


 Usines de biométhanisation/compostage
	CLIENT
	OBJET DU SERVICE
	CAPACITE DE TRAITEMENT
	ENERGIE PRODUITE
	DUREE DU CONTRAT
	MONTANT DU CONTRAT

	TIRME (Palma de Majorque)
	Construction, mise en service et exploitation du Centre de Traitement des Résidus Solides Urbains de l’île de Majorque 
	Usine de méthanisation/compostage 133 250 t/an
Traitement d’emballages : 17 000 t/an
Traitement des scories 75 000 t/an
	29 MW
	23 ans 
	79 087 182 €

	Consell de Majorque
	Rédaction du projet et construction de l’usine de méthanisation
	3 modules de 32 000, 63 000 et 94 000 t/an
	-
	14 ans
	90 000 000 €

	GEDESMA (Communauté autonome de Madrid)
	Rédaction, construction et exploitation de l’usine de biométhanisation et de compostage de Pinto pour le traitement des déchets urbains
	Capacité nominale 140 000 t/an

Usine de méthanisation 73 000 t/an 
	15,3 MW
	17 ans
	45 000 000 €

	Région de Castille et Léon
	Construction de l’usine de biométhanisation et de compostage des Déchets Urbains d’Avila
	Unité de méthanisation 36 500 t/an
Unité de compostage 26 000 t/an

Unités d’affinage 20 000 t/an
	-
	2 ans
	13 610 000 €

	Métropole de Barcelone i
	Rédaction, construction, mise en service, financement et exploitation du complexe métropolitain n°1 de traitement des ordures ménagères Ecoparc I
	Capacité nominale : 600 000 t/an
Unité de méthanisation 142 000 t/an

Unité de compostage 50 000 t/an
	5 MW
	10 ans
	48 270 000 €

	Métropole de Barcelone
	Rédaction, construction, mise en service, financement et exploitation du complexe métropolitain n°2 de traitement des ordures ménagères Ecoparc II
	Capacité nominale : 300 000 t/an 
Unité de méthanisation : 95 000 t/an

Unité de compostage 32 tunnels
	6 MW
	12 ans
	46 880 000 €

	Municipalité de la Corogne
	Construction et exploitation du complexe de biométhanisation de la Corogne
	Capacité nominale : 182 500 t/an

Unité de méthanisation : 142 000 t/an
	
	
	58 172 570 €

	Consortium provincial pour la gestion des résidus solides urbains dans la province de Léon
	Financement, construction et exploitation 
	Capacité nominale : 106 000 t/an

Unité de méthanisation : 50 000 t/an
	
	
	

	Municipalité de Zaragoza
	Construction et exploitation
	Capacité nominale : 325 000 t/an
Unité méthanisation : 180 000 t/an
	
	
	


exploitation DE Décharges et DE Centres de Traitement 

	CLIENT
	OBJET DU SERVICE

	LEON 
	Décharge de Déchets Inertes, OMB et déblais.  

	SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
	Décharge de Déchets Inertes, OMB et déblais. – 40.000 t/an   

	MURCIE 
	Elimination de Décharges sauvages et Décharge de Déchets Inertes.  – 130.000 t/an – Itusa 

	CERCEDA 
	SOGAMA 

	L’ALDEA (Tarragone Nord) 
	Décharge de OMB. Agrandissement de la décharge 

	TORO (Association) 
	 

	CONSEIL REGIONAL RIBERA DEL EBRO 
	 

	ALMERIA 
	70.000 t/an – Voirie Urbaine 

	PALENCIA 
	29.000 t/an – Voirie Urbaine 

	JAEN 
	5 décharges : 180.000 t/an – Resur 


UN EXEMPLE : SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE  

	Type de déchets :
	Déchets Résidentiels 

	Capacité :
	40.000 tonnes par an 

	Superficie :
	4 hectares  

	Spécifications techniques :
	- Méthode Aérobie d’Exploitation. 

- Imperméabilisation avec bentonite, géomembrane PEHD. 

- Drainage, pompage, traitement physico-chimique de lixiviés (floculation/décantation). 




REHABILITATION, CONSTRUCTION, COUVERTURE DE DECHARGES ET DE CENTRES DE TRAITEMENT
	CLIENT
	OBJET DU SERVICE
	DELAI EXECUTION

	Malgrat del Mar (Barcelone) 
	Construction d’une Déchetterie à Malgrat del Mar 
	6 mois  

	Arteixo et Oleiros  (La Corogne) 
	Ecoparc et montage de 9 parcs de recyclage   
	4 mois  

	Aguilar de Campoo (Palencia) 
	Construction de la décharge contrôlée de déchets solides urbains de la zone de gestion de Aguilar de Campoo 
	6 mois 

	Aranda de Duero (Burgos) 
	Construction de la décharge contrôlée de déchets solides urbains de la zone de gestion de Aranda de Duero 
	5 mois 

	Aspurz  (Navarre) 
	Centre de traitement de déchets solides urbains et chemin d’accès    
	6 mois  

	Avilés  (Asturies) 
	Agrandissement du captage du Biogaz dans la décharge centrale des Asturies 
	4 mois  

	Barcelone 
	Projet et construction des déchetteries régionales, à Lliça de Vall, Santa Eulalia de Ronçana et Sant Feliu de Codines 
	3 mois  

	Barcelone 
	Déchetterie à El Prat de Llobregat 
	5 mois  

	Barcelone 
	Déchetterie de Montjuic 
	5 mois  

	Benidorm (Alicante) 
	Couverture de décharge 
	10 mois  

	Berga  (Barcelone) 
	Construction d’une décharge contrôlée pour déchets municipaux dans la région du Berguedá 
	6 mois  

	Caldes de Montbui (Barcelone) 
	Projet et Construction de la Déchetterie régionale  
	3 mois  

	Cambrils (Tarragone) 
	Construction d’une Déchetterie de type A 
	4 mois  

	Canovelles 
	Déchetterie Régionale 
	3 mois  


REHABILITATION, CONSTRUCTION, COUVERTURE DE DECHARGES ET DE CENTRES DE TRAITEMENT
	CLIENT
	OBJET DUSERVICE
	DELAI EXECUTION

	Cardedeu et Granollers (Barcelone) 
	Projet et construction des déchetteries régionales  
	3 mois  

	Castellbisbal 
	Projet et construction d’une déchetterie    
	6 mois  

	Castellet, Gorna Subirats et Olerdola 
	Construction de quatre déchetteries 
	4 mois  

	Cerceda (A Corogne) 
	Construction d’une décharge de déchets solides urbains 
	2 mois  

	Cevico de la Torre (Palencia) 
	Construction de la décharge contrôlée de déchets solides urbains de la zone de gestion du Cerrato 
	6 mois  

	Colmenar de Oreja (Madrid) 
	Couverture et dégazage de la décharge sous contrôle sanitaire 
	8 mois  

	Colmenar Viejo (Madrid) 
	Couverture de la décharge de déchets solides urbains de l’U.T. II 
	4 mois    

	Cornellá de Llobregat 
	Déchetterie Régionale 
	6 mois  

	Granollers (Barcelone) 
	Fermeture des décharges de Granollers Tordera 
	4 mois  

	Martorells (Barcelone) 
	Projet et Construction de la Déchetterie Régionale 
	3 mois  

	Medina del Campo (Valladolid) 
	Construction d’une décharge contrôlée de déchets solides urbains de la zone de gestion de Medina del Campo 
	6 mois   

	Miranda de Ebro (Burgos)  
	Construction de la décharge contrôlée de déchets solides urbains de la zone de gestion de Miranda de Ebro 
	6 mois  

	Miranda de Ebro (Burgos) 
	Couverture de la décharge contrôlée de déchets solides urbains   
	5 mois  

	Mollet del Vallés 
	Déchetterie de Mollet del Vallés 
	3 mois  

	Montornés del Vallés (Barcelone) 
	Fermeture de la décharge et construction de l’Usine de transfert avec déchetterie   
	8 mois  


REHABILITATION, CONSTRUCTION, COUVERTURE DE DECHARGES ET DE CENTRES DE TRAITEMENT
	CLIENT
	OBJET DU SERVICE
	DELAI EXECUTION

	Montoro (Córdoba)
	Projet de fermeture et de couverture de la zone de décharge actuelle dans le centre de traitement de déchets  
	4 mois  

	Palencia 
	Chemin d’accès au Centre de Traitement de déchets de la zone de gestion du Cerrato 
	4 mois  

	Pallejà 
	Déchetterie Régionale 
	6 mois   

	Parets del Vallés (Barcelone) 
	Projet et Construction de la Déchetterie Régionale 
	3 mois  

	Rute  (Córdoba) 
	Couverture et restauration environnementale de la zone de décharge num. 1 du centre de traitement de déchets solides urbains 
	4 mois  

	S. Pere de Ruidetbilles 
	Construction d’une déchetterie  
	4 mois  

	Sabiñánigo (Huesca) 
	Travaux d’assainissement de la décharge de Bailin 
	7 mois  

	San Cristobal (Avilés) 
	Projet de stabilisation et de récupération environnementales de l’ancienne décharge municipale 
	6 mois  

	Saint-Jacques-De-Compostelle  (La Corogne) 
	Lancement de la première phase de construction de la décharge sanitaire contrôlée pour déchets solides urbains à Piñor 
	4 mois  

	Saint-Jacques-De-Compostelle  (La Corogne) 
	Conditionnement de la décharge urbaine de Arines 
	4 mois  

	Saint-Jacques-De-Compostelle  (La Corogne) 
	Couverture et récupération environnementale de la décharge de déchets solides urbains de Amo 
	8 mois  

	Sitges, La Granada et Santa Fé 
	Construction de trois déchetteries 
	4 mois  

	Sta. Coloma Cervelló 
	Projet et construction d’une déchetterie   
	6 mois  

	Tremañes  (Gijón) 
	Projet de récupération en zone verte de l’ancienne décharge municipale. 
	6 mois  

	Valladolid 
	Centre de Collecte de déchets solides urbains   
	5 mois  


REHABILITATION, CONSTRUCTION, COUVERTURE DE DECHARGES ET DE CENTRES DE TRAITEMENT
	CLIENT
	OBJET DU SERVICE
	DELAI EXECUTION

	Vallbona D’Anoia (Barcelone) 
	Fermeture, couverture et aménagement du dépôt d’ordures de la municipalité  
	6 mois  

	Vallés Occidental 
	Construction de neuf déchetteries  
	5 mois  

	Vigo (Pontevedra) 
	Couverture de la décharge de déchets solides urbains du Zondal 
	10 mois  

	Vilafranca (Barcelone) 
	Restauration de la décharge de Cabanyes 
	20 semaines

	Vilanova i la Geltrú (Barcelone) 
	Travaux de fermeture morphologique de la décharge
	5 mois  

	Villena (Alicante) 
	Construction de l’Usine de Traitement de déchets solides urbains et Décharge contrôlée de refus 
	15 mois  

	Vitigudino (Salamanque) 
	Construction de la décharge contrôlée de déchets solides urbains de la zone de gestion de Los Arribes-Vitigudino 
	6 mois  

	Vitoria 
	Construction d’un dépôt alternatif de déchets  
	4 mois  

	Zamora 
	Usine de traitement pour la gestion des déchets  
	12 mois  


Transfert, Valorisation et Recyclage 

MONTAGE, MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION D’Installations DE TRAITEMENT DE DECHETS URBAINS

	CLIENT
	OBJET DU SERVICE
	CAPACITE DE TRAITEMENT  

	Municipalité de La Corogne 
	Usine de Traitement de OMB sur le territoire municipal de La Corogne 
	
190.000 t/an

	GERSUL 
	Centres de Gestion de OMB dans la province de León 
	200.000 t/an

	Municipalité de Lorca 
	Centre de Gestion de Déchets à Lorca (Murcie) 
	30.000 t/an

	Association Penedés-Garraf 
	Centre de Gestion de Déchets du Penedés Garraf 
	20.000 t/an

	Consortium de Contrôle de la Gestion des OMB de Zamora 
	Centre de Recyclage, Compostage et Transfert de OMB de la province de Zamora 
	100.000 t/an

	VAERSA 
	Usine de Traitement de OMB et Décharge contrôlée de Refus de Villena 
	50.000 t/an

	GEDESMA 
	Usine de Tri de Déchets d’Emballages de la Communauté de Madrid sur le territoire municipal de Pinto 
	15 t/h x 3 postes

	Arico (Tenerife) 
	Usine de Tri d’Emballages du Complexe Environnemental de Arico 
	29.000 t/an

	AMARSUL 
	Usine de Tri d’Emballages à Palmela (Portugal) 
	5 t/h x 3 postes

	Municipalité de Saragosse 
	Complexe pour Traitement de Déchets Urbains de Saragosse 
	315.000 t/an


USINE DE TRI DE DECHETS D’EMBALLAGES DE LA COMMUNAUTE DE MADRID 
Depuis août 2000, est exploitée l’Usine de Tri d’Emballages de la Communauté de Madrid, sise sur le Territoire Municipal de Pinto. La durée initiale du contrat est de cinq ans. 

Travaux réalisés : 

· 
Tous les travaux en rapport avec le tri manuel et mécanique des matériaux récupérables.

· 
Tous les travaux relatifs à l’entreposage des matériaux récupérés et au chargement de ces matériaux sur les camions de transport.   

· 
Transport des matériaux de rejet et de tout type de matériaux dans l’enceinte de l’Usine

· 
Gestion des systèmes automatiques de contrôle.

· 
Contrôle des opérations mécaniques de préparation des matériaux récupérés pour leur expédition.

· 
Maintenance prédictive, préventive et corrective des machines et de l’équipement mobile.

· 
Nettoyage général des installations, y compris l’enceinte de l’usine et les zones limitrophes affectées par d’éventuelles dispersions de matériaux légers.

· 
Entretien et soin des surfaces aménagées en espaces verts.

· 
Surveillance des installations en dehors des heures de fonctionnement.

CONSTRUCTION D’USINES DE TRANSFERT, DE CENTRES DE VALORISATION et DE RECYCLAGE 
	MUNICIPALITE 
	OBJET DU SERVICE
	DELAI EXECUTION

	La Corogne 
	Projet, construction et exploitation ultérieure de l’usine de biométhanisation 
	24 mois  

	Alcaraz (Albacete) 
	Construction d’une installation de Transfert de déchets solides urbains  
	9 mois  

	Arganda del Rey (Madrid) 
	Construction d’un centre de collecte de déchets valorisables spéciaux  
	3 mois  

	Arico (Tenerife) 
	Usine de tri d’emballages du Complexe Environnemental de Arico 
	12 mois  

	Avilés (Asturies) 
	Agrandissement du hall de Recyclage de la décharge centrale des Asturies 
	4 mois  

	Avilés (Asturies) 
	Centre de réception de déchets spéciaux à Credes 
	6 mois  

	Barco de Ávila (Ávila) 
	Usine de transfert de déchets solides urbains 
	5 mois  

	Burgos 
	Centre de collecte, d’entreposage et de pré-traitement de déchets spéciaux : huiles usées et déchets sanitaires
	3 mois  

	Coaña 
	Station de Transfert en Asturies 
	6 mois  

	Coaña 
	Agrandissement de l’Usine de Recyclage en Asturies 
	4 mois  

	Colmenar de Oreja (Madrid) 
	Station de transfert de déchets urbains 
	6 mois  

	Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
	Aires de recyclage pour zones industrielles 
	6 mois  

	Elche de la Sierra (Albacete) 
	Station de transfert de déchets solides urbains 
	4 mois  


	MUNICIPALITE
	OBJET DU SERVICE
	DELAI EXECUTION

	Hospitalet de Llobregat 
	Centre de collecte et de tri de déchets solides urbains et travaux d’étude, de sécurité et d’hygiène 
	9 mois  

	Lorca (Murcie) 
	Centre de Gestion de déchets 
	5 mois  

	Madrid 
	Rédaction du projet et mise en chantier de 3 centres de réception de déchets valorisables spéciaux : Alcorcón, Majadahonda et Torrejón de Ardoz 
	4,5 mois 

	Madrid 
	Adaptation de stations de transfert de la Communauté de Madrid  
	3 mois  

	Mazo  (La Palma) 
	Complexe Environnemental de traitement de déchets de “Los Morenos”  
	11 mois  

	Montornés del Vallés (Barcelone) 
	Fermeture de la décharge et construction de l’Usine de transfert avec déchetterie   
	8 mois  

	Olot (Gérone) 
	Construction d’une installation de transfert de déchets solides urbains 
	3 mois  

	Penedés-Garraf (Barcelone) 
	Construction de trois centres de réception de déchets à Vilafranca del Penedés, 
Sta. Margarida i els Monjos et Sant Sadurní D’Anoia 
	5 mois  

	Pinto (Madrid) 
	Construction et mise en service d’une usine de tri de déchets solides urbains annexe de la décharge sous contrôle sanitaire  
	4 mois  

	Riaño (Léon) 
	Projet et construction de l’Usine de Transfert 
	5 mois  

	Salamanque 
	Projet et construction d’un centre de réception de déchets  
	6 mois  

	Salamanque 
	Projet et construction du second centre de réception de déchets de Salamanque 
	4 mois  

	Ségovie 
	Construction de 4 usines de transfert 
	5 mois  

	Seimbra (Portugal) 
	Construction d’une usine de transfert de déchets solides urbains et d’un écocentre  
	3 mois  


	MUNICIPALITE
	OBJET DU SERVICE
	DELAI EXECUTION

	Toro et Castrogonzalo 
	Construction de 2 usines de transfert pour la gestion de déchets solides urbains, à Zamora 
	5 mois  

	Valladolid 
	Projet et construction d’un centre de réception de déchets 
	3 mois  

	Vigo (Pontevedra) 
	Usine de transfert de déchets solides urbains  
	3 mois  

	Zamora 
	Centre de Gestion de déchets solides urbains  
	10 mois  


REFERENCES EN MATIERE D’EXPLOITATION D’USINES DE TRANSFERT 
Actuellement, le Groupe URBASER exploite les Usines suivantes en Espagne : 

· Usine de Transfert de Vigo 

· Usine de Transfert de Olot 

· Usine de Compactage de Cerceda 

· Usine de Transfert de Montornés 

En outre, Residuos Sólidos Urbanos Jaén, S.A. (Resur Jaén S.A.), entreprise appartenant au Groupe URBASER, s’est vu commander les services de collecte et de traitement de déchets solides dans 80 municipalités de la province de Jaén. C’est une entreprise mixte constituée avec le Conseil Général. 

Resur Jaén S.A. gère la maintenance, l’entretien et l’exploitation des installations suivantes intégrées dans le service d’élimination de déchets solides urbains, installations dans lesquelles sont pris en charge environ 70 000 tonnes/an. 

· Station de Transfert de Castellar 

· Station de Transfert de La Puerta de Segura 

· Station de Transfert de Cazorla 

Ces installations appartiennent aux Consortiums suivants :  

· Consortium du Condado, Segura et Las Villas 

· Consortium de la Sierra de Cazorla 

VALORISATION AGRONOMIQUE DU COMPOST 
Experience en Espagne : 
• SANT PERE DE RIBES - Catalogne 
Usine de Compostage de Fraction Organique du Penedés Garraf, à Sant Pere de Ribes (Barcelone). Délai d’exécution : 12 mois.  

• La COROGNE - Galice 
Usine de biométhanisation de La Corogne (Galice). Délai d’exécution : 24 mois. 

• GERONE – Catalogne (1994) 
Etude pour DARGISA, entreprise publique de la Municipalité de GERONE :  

“Recyclage agricole de boues de station d’épuration, usine de Gérone” 

[image: image1.jpg]Définition du périmètre d’épandage agricole pour 5.000 tonnes de boues (18 % s.m.s.) (sélection de 8 agriculteurs, 759 hectares de culture, étude agronomique et environnementale). 

Démonstration d’épandage de boues dans les champs au moyen d’équipements spécialisés.  

 • VALLADOLID – Castille et Léon (1993-94) 
Etude pour la levure C.G.L. Groupe Lesaffre 

“Etude de périmètre d’épandage agricole pour boues de station d’épuration” 

Sélection de 10 agriculteurs pour recycler 7.000 tonnes de boues (20 % s.m.s.) 

Suivi agronomique de la première campagne de distribution de boues. 

• DURANGO – Pays Basque (1993) 
Etude pou la papeterie “CELULOSAS DEL NERVION” (100.000 tonnes de déchets)  

“Etude des possibilités de recyclage agricole de déchet de papeterie” 

• SANTA FE DEL PENEDES – Catalogne (1994) 
Etude et installation d’une usine de traitement pour arrosage agricole avec les eaux résiduelles de la cave CIGRAVI (1.500 m3 par an).  

• EL EJIDO - Andalousie 
Usine industrielle pour le traitement de déchets agricoles à El Ejido (Almería). Délai d’exécution : 8 mois  

 • PALMELA - Portugal 
Station de Tri de Palmela (Portugal). Maître d’œuvre : Armasul. Délai d’exécution : 3 mois.  

EN EXPLOITATION 
• LAS DEHESAS  
Usine de compostage du CTDU [Centre de Traitement de Déchets Urbains] de Las Dehesas (Madrid) : 

Capacité de traitement 200.000 t/an de OMt 

Système : compostage en tunnel (fermentation et maturation) 

Technologie : WTT 

Nombre d’unités : 

- 22 tunnels de fermentation (séjour de 2 semaines)   

- 22 tunnels de maturation (séjour de 2 semaines)   

• ARICO 
Usine de compostage de Arico (Santa Cruz de Tenerife) : 

Capacité de traitement : 45.000 t/an de OMB 

Système : compostage par retournage dans hall fermé 

Technologie : Retournages périodiques 

Durée du processus : 

- Fermentation : 7 semaines 

- Maturation : 12 semaines 

• LA COROGNE 
Usine de compostage de Nostián (La Corogne) : 

Capacité de traitement : Compostage de boues digérées provenant de la Méthanisation des OMt 

Système : compostage par retournage dans hall fermé 

Technologie : Retournages périodiques 

• ZAMORA 
Usine de Traitement de Déchets de Zamora 

 Capacité de traitement : OMB 4 tunnels de compostage 

Système : compostage mixte en tunnel et retournage en hall fermé 

Technologie : METROCOMPOST et Retournages périodiques sur plateau 

Durée du processus : 

- Fermentation : 14 semaines 

- Maturation : 4-8 semaines 

• EJIDO MEDIOAMBIENTE 
Usine de compostage de El Ejido (Almería) : 

Capacité de traitement : 3.500 m3/jour de Déchets Agricoles  

Système : compostage par retournage  

Technologie : Retournages périodiques sur plateau 

Durée du processus : 8-12 semaines 

EN CONSTRUCTION 
• UTE EBRO 
Usine de compostage du CTD [Centre de Traitement des Déchets] de Saragosse 

Capacité de traitement : 100.000 t/an de boues digérées provenant de la Méthanisation de OMB 

Système : compostage mixte en tunnel et retournage dans hall fermé 

Technologie : Tunnels et retournages périodiques 

Durée du processus : 

- Fermentation : 2 semaines 

- Maturation : 4 - 8 semaines 

• UTE LEGIO VII 
Usine de compostage du CTD de Léon   

 Capacité de traitement : Compostage de boues digérées provenant de la Méthanisation de OMB 

Système : compostage mixte en tunnel et retournage en hall fermé 

Technologie : Tunnels et retournages périodiques.  

Durée du processus : 

- Fermentation : 2 semaines 

- Maturation : 4-8 semaines 
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