[image: image1.jpg]VALORGA INTERNATIONAL





[image: image3.jpg]O

urbaser





A. Scénarios

A.1 Implantations générales

· Implantation générale Scénario 1 – Vue en plan 
SC-IG-01

· Implantation générale Scénario 2 – Vue en plan
SC-IG-02

· Implantation générale Scénario 3 – Vue en plan
SC-IG-03

· Implantation générale Scénario 4 – Vue en plan 
SC-IG-04

· Implantation générale Scénario 5 – Vue en plan 
SC-IG-05

· Implantation générale Scénario 6 – Vue en plan 
SC-IG-06

· Implantation générale Scénario 7 – Vue en plan 
SC-IG-07

· Implantation générale Scénario 1+2+5+6+7 – Vue en plan
SC-IG-08

· Implantation générale Scénario 3+5+6+7 – Vue en plan 
SC-IG-09

· Implantation générale Scénario 4+5+6+7 – Vue en plan
SC-IG-10

· Implantation générale – Coupes
SC-IG-11

· Installation lutte contre l’incendie
IC-VP-01

Unité de base

A.2 Plans d’implantation générale

· Installation générale - Vue en plan niveau 0.00
UV-IG-010

· Installation générale - Vue en plan niveau intermédiaire
UV-IG-011

· Installation générale - Vue en plan niveau supérieur
UV-IG-012

· Ensemble de l’installation - Sous-station 63/20 kV
UV-IG-015

· Vue d’ensemble 3D – Evacuation mâchefers
UV-IG-017

· Installation générale – Coupe longitudinale AA
UV-IG-020

· Installation générale – Local GTA
UV-IG-030

· Traitement de mâchefers. Implantation mécanique. Vue en plan
MA-IM-01

· Traitement de mâchefers. Implantation mécanique. Coupes
MA-IM-02

Schémas de procédés préliminaires

· Schéma Eau / Vapeur chaudière
UV-PI-001

· Schéma Eau / Vapeur auxiliaire
UV-PI-002

· Schéma Eau / Vapeur turbine
UV-PI-003

· Schéma Eau Process
UV-PI-005

· Schéma Brûleur Chaudière 1
UV-PI-009

· Schéma Bassin de décantation
UV-PI-015

· Schéma de procédé - Air/Fumées
UV-PI-110

· Schéma de procédé - Schéma mâchefers
UV-PI-116

· Schéma de procédé – Transport des cendres
UV-PI-120

· Schéma de procédé - Traitement des fumées – PFID
UV-TF-001

· Schéma Eau déminéralisée
voir schéma eau vapeur

· Schéma Eau alimentaire
voir schéma eau vapeur

A.3 Schémas Electricité et Contrôle commande

· Architecture système de contrôle commande 
UV-CC-001

· Schéma unifilaire Distribution HTB / HTA 
UV-EL-001

· Schéma unifilaire Distribution générale BT 
UV-EL-002

A.4 Planning de réalisation

· Programme générale de réalisation – Programme préliminaire

A.5 Effectif chantier

· Effectif CNIM/LAB chantier

A.6 Implantation chantier

· Implantation des zones de stockage et grues
UV-MT-001

Tri mécano biologique par voie anaérobie

A.7 Plans d’implantation générale

· Implantation prétraitement
PT-VP-01

· Coupes prétraitement
PT-CP-01

· Implantation générale – Unité de Méthanisation -Vue en plan
ME-PL-01

· Implantation générale – Unité de Méthanisation -Coupes
ME-PL-02

Schémas de principe

· Schéma de principe Tri mécanique 1/2
TM-SP-01

· Schéma de principe Tri mécanique 2/2
TM-SP-02

· Schéma de principe Homogénéisation
ME-SP-01

· Schéma de principe Tri
ME-SP-02

· Schéma de principe Méthanisation / Jus
ME-SP-03

· Schéma de principe Utilisation du biogaz
ME-SP-04

· Schéma de principe Séchage / Maturation
ME-SP-05

· Schéma du système de contrôle commande
ME-CC-01

· Schéma de distribution électrique
ME-EL-01

Tri mécano biologique par voie aérobie

A.8 Schémas de principe

· Implantation prétraitement
PT-VP-01 (voir C.2)

· Coupes prétraitement
PT-CP-01 (voir C.2)

· Compostage. Homogéneisation. Vue en plan
CO-IM-01

· Compostage. Homogéneisation. Coupes
CO-IM -02

· Compostage. Tunnels et biofiltres. Vue en plan
CO-IM -03

· Compostage. Tunnels et biofiltres. Coupes
CO-IM -04 

· Compostage. Biofiltres. Vue en plan et coupes
CO-IM -05 

· Compostage. Affinage. Vue en plan
CO-IM -06

· Compostage. Affinage. Coupes
CO-IM -07

Centre de tri des collectes sélectives

A.9 Plans d’implantation générale

· Implantation générale –Vue en plan
TR-GE-01

Schémas de principe

· Diagramme de la filière
TR-DI-01

· Implantation mécanique. Vue en plan
TR-IM-01

· Implantation mécanique. Coupes A-A, B-B
TR-IM -02

· Implantation mécanique. Coupes C-C, D-D
TR-IM -03 

· Implantation mécanique. Coupes E-E, F-F
TR-IM -04 

· Implantation mécanique. Coupes G-G, H-H, I-I, J-J, K-K, L-L, M-M, N-N, P-P



TR-IM -05

Réception stockage des boues

A.10 Option : Incinération de boues de STEP

· Ensemble de l’installation – Principe Boues
UV-IG-016

· Incinération des boues - Définition du stockage 
Voir chapitre  10-1
B. Compostage des déchets verts

B.1 Plans d’implantation générale

· Implantation mécanique – Vue en plan
DV-IM-01

Schémas de principe

· Affinage. Vue en plan et coupes
DV-IM -02

· Système d’aération forcée. Vue en plan et coupes
DV-IM -03

· Système d’irrigation. Vue en plan
DV-IM -04

Raccordement ferroviaire et installations de réception

· Implantation générale de situation
IG-VP-00
· Installation de réception
IR-VP-01

C. Bâtiment administratif, locaux sociaux et Atelier

· Locaux sociaux et atelier
LO-IG-01

· Administration et visiteur
LO-IG-02
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